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1        YLEISTÄ  
Tässä asiakirjassa annetaan Hyrynsalmen kuntakeskukseen rakennettavan uuden päiväkodin 
suunnittelulle ja toteutukselle asetettavat lähtötiedot ja tavoitteet. Uudisrakennus 
suunnitellaan ja toteutetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi siten, että 
kohde voidaan asianmukaisesti ottaa vastaan ja hyväksyä käyttöön. Tavoitteena on rakentaa 
nykyaikaiset, viranomaismääräykset täyttävät ja turvalliset tilat. Hankkeen toteutuksessa 
tulee huomioida mm. elinkaaritaloudelliset, työsuojelulliset sekä kestävän kehityksen 
edellyttämät toimenpiteet.  
  
Rakennuksen ja tilojen suunnittelua palvelevat lähtötiedot koostuvat tarjouspyynnössä 
esitetystä aineistosta. Toimintaa, tilojen käyttöä ja olosuhteita ohjaavaa ja kuvaavaa 
aineistoa noudatetaan seuraavassa järjestyksessä:  
  
1.    Suunnitteluohjelma ja sen liitteet  
-   yleiset tavoitteet ja ohjeet  
-   toiminnalliset tavoitteet   
-   rakenteita ja teknisiä järjestelmiä koskevat määräykset  
-   tilojen pintamateriaalit ja vaatimukset talotekniikan osalta  
-   kalusteiden, varusteiden ja laitteistojen määrät ja tarkennukset  
  
2.    Tilaohjelma  
-   tilojen tyypit, koot ja määrät  
-   muut tilojen toiminnallisuuteen liittyvät tarkennukset  
  
3.    Viitesuunnitelmat  
Tilojen sijoittelu toimintakokonaisuuksien sisällä on muilta osin tarjoajan esitettävissä 
huomioiden kuitenkin tilakorteissa esitetyt vaatimukset tilojen sijainneille ja yhteyksille.  
  
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa Suomen lakia sekä Suomessa 
vallitsevia rakennusalan standardeja ja säädöksiä. 
 

1.1   Yleiset ominaisuudet  
Lähtökohtana tulee suunnittelussa ja toteutuksessa olla Hyrynsalmen kunnan päivähoidon ja 
esiopetuksen tarpeita palvelevat tilat. Tilojen mitoituksena käytetään 50 tilapaikka (0-3 v 20 
paikkaa ja 3-6 v 30 paikkaa). Henkilökunnan mitoittava määrä on 17 henkilöä. Päiväkoti 
toimii myös vuoropäiväkotina. 
 
Tilojen toimivuutta ja rakennuksen rakenneratkaisuja tullaan arvioimaan osana 
urakoitsijavalintaa. 
  
Uuden päiväkodin tulee olla tasokas ja viihtyisä. Suunnitelmissa huomioidaan joustavat sekä 
turvalliset piha- ja paikoitusalueet liikennejärjestelyineen niin henkilökunnalle ja asiakkaille. 
  
Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan lähtökohtaisesti 
suunnitteluohjeistuksia RT-103083 Päiväkotien suunnittelu, RT-103084 Päiväkodin ja 
perusopetuksen tilat/ ulkotilojen suunnittelu ja RT-103085 Päiväkodin ja perusopetuksen 
tilat/ turvallisuuden suunnittelu. 
 
Suunnitteluratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tila-akustiikkaan, 
ääneneristysvaatimuksiin ja terveisiin rakenteisiin. Ympäristöministeriön asetuksen 
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rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta mukaisesti sekä Terve Talo-ohjelman 
mukaisiin toimintamalleihin.  
 

• rakennus on yksi kerroksinen ja sen paloluokka on P2 

• palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2 

• rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä 

• vuoropäivähoidon tilat varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä 

• rakennustöiden puhtausluokka on luokkaa P1 ja materiaali- ja komponenttivaatimus 
luokkaa M1.  

• sisäilmaluokka S2 

• Energiatehokkuusluokka B 
  

1.2     Kestävän kehityksen tavoitteet, energiataloudellisuus  
Rakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein, ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat 
huomioiden.  
Rakennuksen tavoitekäyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta. Julkisivujen sekä 
piharakenteiden osalta 50 vuotta. LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 25 vuotta ja 15 vuotta.   
  
Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan 
ratkaisujen koko elinkaaren aikaisten kustannusten perusteella. Tarvikkeiden, materiaalien ja 
värien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista ja laadultaan tuotteiden tulee olla 
julkiseen tilaan soveltuvia.   
  
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään energiataloudellisesti 
tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen lopputulokseen. Energiatehokkuusluokka tulee olla 
vähintään B. Noudatetaan Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen 
energiatehokkuudesta mukaisia U-arvoja.   
 

1.3     Rakennuksen kokonaislaajuus  
Tilaohjelmien perusteella asetettu rakennuksen tavoite laajuus on:  
  
Hyötyala                    n. 500 hum2 (huoneala sisältää tekniset, aula- ja liikennetilat)   
  
Bruttoala                   n. 570 brm2 (laskennallinen teoreettinen kokonaislaajuus)  
  
Urakoitsija esittää suunnitteluratkaisunsa mukaisesti uudisrakennuksen kokonaislaajuuden 
sisältäen tilaohjelman mukaiset tilat esitettyine aloineen sekä kaikki tarvittavat tekniset, 
aula- ja liikennetilat. Sallittu poikkeama huonealan osalta on + - 2 %. Huonealaan 
sisällytettävät tilat on ilmoitettu tilaohjelmassa.   
 
 
 

2        KIINTEISTÖ JA TONTTI  

2.1     Kaavoitus  
Uudisrakennus sijoittuu Hyrynsalmen keskusta-alueelle osoitteeseen:  
-     Lohitie 9 A 
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Rakennuspaikalla on rivitalo, joka puretaan tilaajan toimesta ennen rakennustöiden 
aloittamista. 
 
Alueen asemakaava on vuodelta 1957. Kaavamääräys Y.  
  
                                                                                                                      

2.2     Liikenne  
Ohjeellinen esitys rakennusmassan sijoittelusta ja rakennukselle suuntautuvan henkilö- ja 
huoltoliikenteen periaatteet ovat kuvattuna viitesuunnitelmissa. 
 

2.3     Yhdyskunta- ja kunnallistekniikka  
Liittyminen alueen yhdyskunta- ja kunnallisteknisiin verkostoihin tehdään siten, että 
liittymisjohdot ja väylät ovat helposti huollettavissa ja saavutettavissa turvallisuustavoitteet 
huomioon ottaen.  
  
Urakoitsija teettää tarpeelliseksi katsomansa selvitykset urakka-alueella olemassa olevien 
verkostojen ja liittymien osalta. Liittymäkartat ovat tarjouspyyntöaineiston liitteenä.  
 

2.4     Ulkoalueet  
Ulkoalueiden suunnittelussa tulee huomioida toiminnalliset vaatimukset. Valaistus tulee 
suunnitella siten että se on riittävä pihan ja pysäköinti/ liikennealueilla. Valaistusta ohjataan 
hämäräkytkimellä ja oltava säädettävissä päivä ja yö-tilaan. 
  
Piha-alueet tulee suunnitella toiminnoiltaan selkeäksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi. Tontin 
käytössä on otettava huomioon auto- ja kevytliikenne, kunnossapito, lumen poisto- ja 
keräyspaikat, kulkuväylät sekä pelastusajoneuvojen tarvitsemat vapaat kulkuväylät.  
  
Kulkureittien pinnat suunnitellaan ns. kovista pintamateriaaleista (esim. laatoitus tai asfaltti). 
Ladotut päällystykset (kivi, laatta) suunnitellaan luokan 1 mukaisesti. Materiaalien valinnassa 
kiinnitetään huomiota käyttökohteen vaatimuksiin erityisesti kulutuskestävyyden ja 
kiinteistönhoidon kannalta. Liikennöitävillä alueilla kivi- tai laattarakenteiden paksuudet 
määritellään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleisesti pintamateriaalit kulkureittien ja 
muiden alueiden osalta on suunniteltava siten, että minimoidaan mahdollinen lian 
kulkeutuminen sisätiloihin. Kovapintaiset pintamateriaalit (asfaltti/ laatta) rajataan 
upotettavalla reunakivellä nurmi/ hiekka-alueista. 
  

2.4.1    Paikoitusalue  
Hankkeessa toteutetaan urakka-alueelle 12 autopaikkaa pysäköintipaikkaa lämmitystolpin.   
Paikoista 2 on oltava esteetöntä. Paikoitusalueelle tulee rakentaa valmius sähköauton 
latauspisteelle. 
 
 

2.4.2    Viherrakenteet  
Viheralueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kasvualustaan, maanpinnan 
kallistuksiin, siementen laatuun sekä nurmialueiden reunojen rajauksiin. Ulkoalueiden 
hoidon kannalta tulee ottaa huomioon kiinteistönhoidon ulottumat, kääntösäteet ja 
leveydet. Viheralueiden rajauksissa tulee huomioida talvihuolto. Puut, pensaat ja muut kasvit 
valitaan käyttötarkoituksen ja kasvupaikan olojen perusteella. Tavoitteena ovat 
helppohoitoiset, säänkestävät, oikean tyyppiset ja oikein sijoitetut istutukset, joita ei saa 
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istuttaa liian lähellä toisiaan, seiniä tai aitoja. Pihalle ei saa istuttaa myrkyllisiä tai piikkisiä 
kasveja.                                                                                     
  
Kaikissa istutuksissa käytetään menestyviä lajeja, täytöissä käytetään puhtaita ja kasveille 
turvallisia maalajeja, joiden vedenläpäisykyky, kantavuus ja tiivistys on oikein suunniteltu 
pintarakenteen käytön mukaisesti.  
  

2.4.3    Aluevarusteet  
  
Leikkipiha aidataan soveltuvalla metalliaidalla h >1400 mm. Aidassa portit erikseen 
lumityökoneille ja henkilöliikenteelle. Porttien lukitustapa hyväksytettävä tilaajalla. 
Aidat perustetaan siten että ne pysyvät suorina ja portit toimivat moitteettomasti kaikkina 
vuodenaikoina. 
 
Leikkipiha varustetaan päiväkoti ikäisille soveltuvilla leikkivälineillä. Vähimmäisvarusteena 
hiekkalaatikot, joista ainakin yksi on katettu. Keinuja eri ikäisille. Kiipeilyteline ja liukumäki. 
Pihan toiminnallisuus ja varusteet ovat yksi laatupisteytyksen kohta. 
 
Aluevarusteissa tulee ottaa huomioon lumityökoneet sekä pelastusajoneuvojen kulkutiet.  
  
Piha-alueen talovarusteet:  
-     polkupyörätelineet 10 polkupyörälle  
-     autopaikkojen (12 kpl) lämmitystolpat, varautuminen yhteen sähköauton 
latauspisteeseen 
-     piha-alueelle toteutetaan kohteen arkkitehtuuriin sopiva lukittava jätekatos, jätelajittelu             
toteutetaan kunnan jätehuoltomääräyksien mukaisesti, katos mitoitetaan siten, että siihen 
voidaan sijoittaa kuusi 600 l jäteastiaa, jätejakeet ja astioiden koot täsmentyvät 
toteutussuunnittelun aikana 
-     piha-alueen toiminnan vaatimat ulkovalaisimet  
-     toimintojen vaatimat alue- ja ulko-opasteet  
-     talotunnus ja numero tehdään viralliset määräykset huomioiden  
-     lipputanko, pituus yleisen ohjeistuksen mukaisesti 
 

2.5     Pohjaolosuhteet  
Rakennuttaja on teettänyt alustavan pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon, joka on 
tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä. Perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuksien 
kantavat rakenteet ehdotetaan perustettavaksi maanvaraisten anturoiden varaan 
häiriintymättömälle pohjamaalle. Kaivutyön yhteydessä häiriintynyt perustusten ja lattian 
alla oleva pohjamaa on aina poistettava ja korvattava hyvin tiivistetyllä 
murskesorakerroksella.  
Urakoitsija tarkastaa alustavan pohjatutkimusaineiston ja teettää tarpeelliseksi katsomansa 
lisätutkimukset.    
  
Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan radonin esiintyminen, ja rakenteellisin 
ratkaisuin estetään radonin pääsy sisätiloihin. Rakennus varustetaan radonputkistolla.  
 

2.6     Piharakenteet  
Pihan rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakennuksen peruskuivatus sekä sade- ja 
kattovesien poisto. Lattioiden on oltava rakennuksen seinustoilla vähintään 0,5 m ylempänä 
tulevia maanpintoja. Piha-alueelle tehdään salaojitus ja pintavesikaivot. Piha-alueelle ei saa 
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kertyä seisovaa vettä (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta).  
  
Pintavedet johdetaan maanpinnan muotoilulla poispäin perustuksista. Sopiva 
vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20. Esteetön kulku 
rakennuksen oville tulee toteuttaa erillisrakenteilla (teräs/betoni), ei maan pintaa 
nostamalla. 
  

2.7     Rakentamisen miljöötavoitteet  
 Uudisrakennuksen tulee noudattaa seuraavia yleisiä esteettisiä ja logistisia periaatteita: 
 - Suunnittelussa pyritään edustavan näköiseen, ympäristöön soveltuvaan ja tulevaisuutta 
    ajatellen sisätiloiltaan muunneltavaan rakenneratkaisuun.  
 - Rakennus liittyy toiminnallisesti hyvin ympäröiviin alueisiin.  
 - Rakennuksen muodostaman kokonaisuuden julkinen ilme on laadukas kaikista suunnista 
   tarkasteltaessa.  

 

3        TILAT JA TOIMINNALLISUUS  
 

3.1     Ensisijaiset toiminnot ja mitoitusperusteet  
Rakennuksen tulevia pääkäyttäjiä ovat Hyrynsalmelaiset alle kouluikäiset lapset. 
  
Tiloilla varaudutaan palvelemaan seuraavia toimintoja:  
-    päivähoito ja esiopetus 
  
Kohdetta ensisijaisesti mitoittavat henkilömäärät:  
- lapset 0-3 v 20 paikkaa 
- lapset 3-6 v 30 paikkaa 
- henkilökunta 17 henkilöä         
                           

3.2     Tilaohjelma ja tilatyypit  
Rakennukseen sijoittuvien toimintojen ja käyttäjäryhmien tilantarve on kuvattu 
tarjouspyynnön liitteenä olevassa tilaohjelmassa. 
  
Rakennus suunnitellaan siten, että se käsittää kaikki tilaohjelmissa mainitut tilat ja niiden 
edellyttämät liikenne-, aula- ja talotekniikan tilat. Tilaohjelman tilakoot ovat ohjeellisia siten, 
että ne suunnitelmissa määräytyvät sovelletun rakenne- ja moduulijärjestelmän mukaisiksi. 
Tilojen tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa toteuttaa niiden toiminnallisuudelle 
tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut tavoitteet. Tilat suunnitellaan yhteen maanpäälliseen 
kerrokseen ja ilmanvaihto suunnitellaan hajautettuna.  
  
Tilojen vapaita korkeuksia määriteltäessä tulee ottaa huomioon tiloissa tapahtuvan 
toiminnan vaatimukset; erityisesti huomioitava akustiikan toimivuuden asettamat 
vaatimukset. 
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3.3     Toiminnalliset vaatimukset  
 
Rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen ydinteemoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja 
muunneltavuus. Tilojen sisäilman laatu, lämpötila, valaistus ja ääniolosuhteet vaikuttavat 
lasten ja henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.  
  
KVR-urakan kilpailutuksen yhtenä arviointiperusteena on suunnitteluohjelmassa 
ilmoitettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.  
 

3.4     Tilojen yhteysvaatimukset  
Tilojen välisiä liikenneyhteyksiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaikkien 
käyttäjäryhmien, toimintojen ja käyttötarkoitusten vaatimukset sekä tilaohjelmassa ja 
suunnitteluohjelmassa esitetyt vaatimukset tilojen sijainneille. Suunnittelussa tulee 
huomioida, että rakennuksesta tulee esteetön. Tilojen sijoittuminen rakennusmassassa ja 
niiden keskinäiset yhteysvaatimukset ovat kuvattuna tarjouspyynnön liitteenä  
olevissa viitesuunnitelmassa. IV-koneiden sijoittelussa tulee huomioida ääni asiat sekä 
koneiden huollettavuus.   
  
Käytävien leveydet tulee olla riittävät ja ovien avautumissuunnat suunnitellaan turvallisesti.  
 

3.5     Tilojen olosuhdevaatimukset  
Tiloille asetetaan seuraavissa kappaleissa tarkennetut yleiset olosuhdevaatimukset 
sisäilmastonlaatua ja valaistusta koskien.   
 

3.5.1    Sisäilmastotavoitteet  
Sisäilmaolosuhteiden tulee täyttää sisäilmaluokitus 2018 vaatimukset. Rakennus 
suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon ottaen. Rakennuksen 
sisäilmaluokka on S2.  
  
Rakentamisessa käytetään vähäpäästöisiä, M1-luokan materiaaleja. Kaikkien materiaali- ja 
rakenneratkaisuiden tulee olla sellaisia, että niillä saavutetaan hyvälaatuinen sisäilma ja 
Terve Talo-ohjelman tavoitteet.   
 

3.5.2    Valaistus  
Valaistuksen ensisijainen tarkoitus on luoda hyvät näköolosuhteet, jonka osatekijöitä ovat 
riittävä valaistustehokkuus, oikeat luminanssisuhteet, riittävä värintoisto ja häikäisynesto.  
  
Valaistuksen tulee olla riittävä. Kaikissa työskentelytiloissa tulee olla ikkunapinta-alaa 
vähintään 10 % lattiapinta-alasta riittävän luonnonvalon saannin varmistamiseksi. Kaikissa 
tiloissa valaistuksen tulee täyttää tila- ja käyttötapakohtaisesti työterveyslaitoksen 
suositukset.  
 

3.5.3    Melutaso, ääneneristys ja akustiikka  
 Ääneneristys ja melutaso suunnitellaan toiminnan vaatimusten mukaisesti, noudattaen 
Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ääniympäristöstä. Kohteen tilojen 
ääneneristävyyden ja akustiikan suunnittelussa suositellaan käyttämään akustiikka 
suunnittelijaa. Akustiset vaatimukset tulee huomioida erityisesti sali- ja leikkihuonetiloissa.   
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 Ilmanvaihtolaitteista ja muista rakennuksen teknisistä laitteista sekä ympäristömelusta 
aiheutuva jatkuva samanarvoinen äänitaso saa oleskelu- ja työskentelytiloissa olla enintään 
35 dB päiväaikana.  
  

4        RAKENNUSOSAT, MATERIAALIT  
 

4.1     Yleistä  
Rakennusosia ja materiaaleja koskevat määräykset ja ohjeet on esitetty Talo-2000-
nimikkeistön mukaisina. Ohjeita on annettu kohdissa, joiden toteutuksella ja laatutasolla on 
merkitystä hankkeen kelpoisuuden tai toiminnan kannalta.  
 

4.2     Runko – 123  
Rakennuksen paloluokka on P2. Urakoitsija tarkistaa kohteen paloluokkavaatimukset 
suunnitteluratkaisunsa mukaisesti. Rakennus suunnitellaan Ympäristöministeriön asetuksen 
rakennuksen paloturvallisuudesta mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikista rakennuksen 
paloturvallisuusratkaisuista viranomaisten edellyttämällä tavalla. Palokatkosuunnitelmat 
tulee hyväksyttää reikäkuvien yhteydessä.  
  
Uudisrakennuksen tiiveysluvun tulee olla < 1. Ilmatiiveyteen ym. liittyen kaikki rakenteet 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että höyrysulku muodostaa yhtenäisen, reiättömän 
(lukuun ottamatta ylä- ja alapohjan pakollisia läpivientejä) rakenteen ja saumakohdat 
varmistetaan limityksin, teippauksin ja mekaanisesti.  
Kaikki em. läpiviennit pitää varustaa läpivientikappalein tiiveyden varmistamiseksi.   
  
Rakennuksen tiiveys tarkistetaan urakoitsijan toimesta mittaamalla ja lämpökuvaamalla 
rakenteet.  
  

4.2.1    Väestönsuojat - 1231  
Ei tule väestönsuojaa.  
 

4.2.2    Kantavat rakenteet – 1232-1234  
 
Rakennusosien rakennetyypit huomioiden P2 paloluokan vaatimukset. 
Rakennuksen tavoitekäyttöikä on rungon osalta 100 vuotta.   
 

4.2.3    Erityiset runkorakenteet - 1238  
 
 

4.3     Julkisivut - 124  
Rakennuksen betonisokkelin vapaakorkeus tulee olla n. 500 mm. Julkisivuissa tulee 
huomioida säänkestävyys, huollettavuus ja ulkonäkö. Pellitykset 0,6 mm pinnoitettua 
teräspeltiä. 
 

4.3.1    Ikkunat - 1242  
Ikkunat ovat sisään aukeavia puu-alumiini-ikkunoita.  Ikkunoiden ääneneristysvaatimus on 35 
dB. Ikkunat varustetaan selektiivi-ulkolasilla ja siltä vaaditaan vähintään u-arvo 0,80. 
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Ikkunoissa on oltava sälekaihtimet. Koillisen ja lounaan välille suuntautuviin ikkunoihin 
auringonsuojaus estämään auringon lämpökuormitusta. 
 
Jokaisessa tilassa oltava avattavaa tuuletusluukku/ikkuna. 
 

4.3.2    Ulko-ovet - 1243  
Ulko-ovien suunnittelussa otetaan huomioon toiminnan ja käytön vaatimukset. 
Ulko-ovet varustetaan sähkölukoilla tilatieto kytkimillä. Toinen sisäänkäynti varustetaan 
liikuntaesteettömäksi. Pääsisäänkäyntien ovet varustetaan sormisuojilla. 
 

4.4     Vesikatot - 126  

4.4.1    Vesikattorakenteet – 1261  
Yläpohjan ja vesikaton rakenteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vesi tai lumi 
ei pääse kulkeutumaan rakenteisiin (tuuliolosuhteet). Pieneläinten pääsy ullakkotiloihin 
estetään hitsatulla seulaverkolla # 10 mm. Vesikatto varustetaan asianmukaisin huolto - ja 
turvavarustein. Vesikatossa tulee olla riittävät kaadot ja riittävän pitkät räystäät (väh. 600 
mm) sekä ulkopuolinen vedenpoisto. Kattoikkunoita ei hyväksytä ja kattoläpivientien määrä 
pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Kattoluukut 800x800. Pellitykset 0,6 mm 
pinnoitettua teräspeltiä. Kaikki sisäänkäyntiovet katettuja. 
 
 

4.4.2    Vesikatteet – 1263  
Vesikatteen materiaalina tulee olla huopa VE40. Vesikatteeksi ei hyväksytä 
yksikerroskatteita. 
 

4.4.3    Erityiset vesikattorakenteet - 1267  
Ullakkotilassa on oltava riittävä tuuletus, valaistus ja turvalliset kulkusillat siten että koko 
ullakkotilan on tarkistettavissa.  
                

4.5     Tilanjako-osat - 131  
Tilanjako-osien rakenne- ja materiaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon 
elinkaaritaloudellisuuden ja terveellisyyden ohella tilojen kuluttavan käytön vaatimukset. 
  

4.5.1    Väliseinät – 1311  
Seinärakenteiden tulee lujuudeltaan kestää siihen kiinnitettävien kalusteiden aiheuttamat 
kuormitukset. Pintalevynä käytetään esimerkiksi Gyproc GH 13 Habito tms. Kosteiden tilojen 
(lämmönjakohuone, puku-, pesu- ja wc-tilat) väliseinät tulee toteuttaa kiviaineisina. 
Rakennusvaiheessa väliseinien lävistyskohtiin paljaaksi jäävät villapinnat on pölysidottava.   
 

4.5.2    Väliovet – 1315  
Tilojen ovet ovat ohjeellisesti. Yleisten tilojen ovien tulee olla varmatoimisia ja kestäviä. 
Osastoivat ovet ovat tyyppihyväksyttyjä umpi/ lasipalo-ovia. Ovissa automaattikynnykset (ei 
kiinteää kynnystä). Ovet varustetaan sormisuojilla (ei henkilökunnan tiloissa) 
 
Osastoivat väliovet varustetaan palonsulkujärjestelmällä (esim. Abloy FD4). 
 
Ovien ääneneristysarvo määrittyy tilan käyttötarkoituksen mukaan.   
Väliovien ääniluokka on vähintään 30 dB, jos ovelta vaaditan ääneneristysominaisuuksia. 
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4.6     Tilapinnat  – 132  
Vaikeasti siivottavia ja puhtaana pidettäviä pintamateriaaleja vältetään, ja niiden käyttö on 
perusteltua ainoastaan tiedostaen niihin liittyvä lisääntynyt ylläpitotarve ja -kustannus. 
Tasomaisia korkealla sijaitsevia pölyä kerääviä pintoja on vältettävä.   
Tilapinnoissa tulee huomioida akustiset vaatimukset.  
 

4.6.1    Lattiapinnat  - 1322  
Lattiapinnat toteutetaan seuraavin tarkennuksin:     
-     ulkovarasto – betoni, pölynsidonta 
-     eteinen/ märkäeteinen - akryylimassalattia 
-     WC- ja sosiaalitilat – keraaminen laatta  
-     varasto/ siivoustilat /vaatehuolto – akryylimassalattia  
-     tekniset tilat – akryylimassalattia  
-     käytävät - akryylimassa 
                            
Muiden tilojen lattiapäällysteiden valinnassa otetaan huomioon kulutuskestävyys, 
soveltuvuus tiloissa tapahtuvaan toimintaan, huollettavuus ja kemikaalien sietokyky.   
  
Kosteat tilat vedeneristetään. Vedeneriste tehdään yhtenäisenä ja käytetään 
tyyppihyväksyttyjä vedeneristystuotteita. Lattiakaivoille tehdään lattiapinnan kallistuksia 
tilakohtaisten vaatimusten mukaan.   
 

4.6.2    Sisäkattorakenteet- 1323  
Sisäkattojen toteutuksessa tulee huomioida tiloille asetetut akustiset vaatimukset ja tilojen 
tekniikka-asennukset. Sisäkatot toteutetaan tilakohtaisesti em. perusteiden mukaisesti 
pääosin laskettuina kattoina. Leikattujen alakattolevyjen reunat tulee käsitellä siten että 
kuituja ei leviä huoneilmaan. 
  
Ilman alas laskua toteutettavien tilojen katto maalataan ja tasoitetaan. Näkyvillä oleva 
tekniikka tulee olla verhoiltu tai maalattu. Alakatollisissa tiloissa alakattojen tulee olla 
helposti avattavissa ja huollettavissa siten, että talotekniikan asennuksiin pääsee käsiksi 
kaikkialla. Alakattorakenteiden tulee kestää toistuvaa avaamista ja käsittelyä.  
 

4.6.3    Seinäpinnat  
Seinäpintojen tulee sietää ja kestää kosteaa pyyhkimistä ja tahrojen poistoa. Levyseinäpinnat 
tasoitetaan ja maalataan. Alakaton yläpuolisten levyseinien saumat tasoitetaan ja pinnat 
pohjamaalataan. Alakaton yläpuoliset betoni- ja tiilipinnat pölynsidontamaalataan. 
Seinäpinnan valinnassa tulee huomioida tiloissa tapahtuvan toiminnan vaatimukset. Kosteat 
tilat laatoitetaan keraamisella laatalla. Vesipisteiden altaiden taustat laatoitetaan lattiaan 
asti.  
 

4.7     Tilavarusteet  - 133  
Rakennukseen sijoitettavat tarvittavat kiintokalusteet, rakennusvarusteet ja laitteet ovat 
lähtökohtaisesti KVR-urakoitsijan hankintavastuulla. Kaikki tilat kalustetaan ja varustetaan 
käyttötarkoitustansa vastaaviksi.  
  
Kaikki viranomaisen vaatimat varusteet ja laitteet ovat KVR-urakoitsijan hankinnassa.  
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4.7.1    Vakiokiintokalusteet  - 1331                             
Kaikki kiinteät kalusteet sisältyvät urakkaan. KVR-urakan hankintavastuun ulkopuolelle jäävät 
irtokalusteet, joita ei ole kuvattu tilatyyppien yhteydessä. Näitä irtokalusteita ovat mm. 
pöydät, tuolit jne.  
 
Irtokalustesuunnittelu sisällytetään kuitenkin KVR-urakkaan. Näiden kalusteiden 
laatumääritykset tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.  
  
Kalusterunkojen tulee olla minimissään 18 mm:n laminaattipintaista kalustelevyä ja ovet 
sekä laatikostojen etulevyt 18 mm:n laminaattipintaista kalustelevyä. Hyllylevyjen paksuudet 
määräytyvät hyllyleveyden mukaisesti 15–20 mm. Avausmekanismeissa sulkemisen 
vaimennustoiminto.  
Kalusteiden säätöjalat, vetimet ja helat tulee olla metallia/kromia. Avohyllyjä ei 
pääsääntöisesti hyväksytä. Kalusteiden kosteudenkestävyys tulee olla tilan 
käyttötarkoituksen mukainen.  
  
Varastojen ja siivoustilojen hyllyjärjestelmä toteutetaan säätölistoineen ja kannattimineen 
esim. Sovella tai vastaava. Hyllyt pääsääntöisesti melamiinipintaista, abs-reunalistoitettua 
lastulevyä 22 mm. Ulkovarastojen hyllyt puuta 4 kpl /varasto, syvyys 500 mm. 
  
Sosiaalitilojen pukukaappimallina on Punta VKP tai vastaava. Kaapit varustetaan 
ovinumeroin, vaatetangolla, vaatekoukuilla ja numerokoodilukoilla.   
  

4.7.2    Varusteet - 1333  
Tarvittavat tilavarusteet sisällytetään lähtökohtaisesti KVR-urakkaan.   
  
Mikäli tilakohtaisissa tarkennuksissa ei ole erikseen tarkennettu tulee vesipisteiden sisältää 
ainakin seuraavat varusteet ja kalusteet LVI-kalusteiden lisäksi: peili 600x600 mm 
reunahiottua peililasia, kiinnitys alumiinisin kehysprofiilein ylä- ja alareunasta, saippua-
annostelija, käsivoideannostelija, käsipyyhepaperiannostelija, roska-astia.   
  
Kaikki wc-tilat varustetaan tarvittavalla kalustuksella ja vesipisteellä. Terveyssiteille tulee olla  
oma roska-astia.  
  
Kaikkiin sisäoviin kiinnitetään huonenumero ja -nimi. Tekstin korkeus n. 25 mm  
  
KVR-urakan hankintavastuun ulkopuolelle jäävät AV-laitteet/-varusteet. Laitteiden sijoitus ja 
sähkötöihin liittyvät kaapelointitarpeet selviävät toteutussuunnittelussa. Rakennukseen 
tulee 4 älytaulua/ näyttöä. 

5        LVIA-JÄRJESTELMÄT  

5.1     Yleistä  
LVIA-järjestelmät tulee suunnitella ja asentaa voimassa olevia asetuksia ja ohjeita 
noudattaen. Lisäksi noudatetaan tätä suunnitteluohjetta soveltuvasti. LVIJ-järjestelmät, 
putkistot ja kanavistot piirretään suunnitteluohjelmalla 3D-piirtona ja järjestelmät 
mitoitetaan ja tasapainotetaan laskennallisesti.  
  
LVIA-suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää 
tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän 
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kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden kannalta. 
Suunnittelun lopputuloksena tulee olla rakennus, joka 50 vuoden elinkaaritarkastelussa 
osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, 
jotka takaavat käyttäjille puhtaan ja terveellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa. 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyttöä, 
puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitteiden osalta sekä riittävää erilaisiin 
käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  
  
LVI-laitteiden osalta noudatetaan ensisijaisesti Talotekniikka RYL 2002:n laatuvaatimuksia. 
Laitteiden takuuajat ovat 2 vuotta, lämmönsiirtimet 5 vuotta. Takuuajan huollot kuuluvat 
urakkaan suunnittelijan ja laitetoimittajan ohjeistusten mukaisesti.   
  
Kiinteistöhuollon toistuvien toimenpiteiden helpon toteutuksen kannalta oleelliset seikat 
tuodaan jatkosuunnittelussa esiin, ja huomioidaan kiinteistön suunnittelussa ja 
toteutuksessa (huoltoyhteydet IV-koneille, etätarkkailu ym.).  
  

5.2     Lämmitys - 211  
Kiinteistön pääasiallisena lämmönlähteenä käytetään kaukolämpöä. Kaukolämmön 
liittymismaksut eivät kuulu urakkaan.  
Järjestelmä suunnitellaan teknisesti niin, että laitteisto voi kierrättää energiaa huonetilojen 
jäähdytyksestä muiden tilojen ja käyttöveden lämmityksen tarpeisiin.  
 
Lämmönjako toteutetaan pääosin vesikiertoisella lattialämmityksellä.    
Lämmönjakeluputkistot varusteineen sekä lämmönjakelulaitteet on valittava huomioiden 
käyttökestävyys ja -varmuus sekä vähäinen huoltotarve.   
Lämmönjakoputkistot, patterit, paneelit, jakotukit kaappeineen tehdään sellaisista 
materiaaleista, joiden kestävyys kaikissa käyttöolosuhteissa vastaa elinkaariaikaa, putket 
asennetaan näkyviin, alakattoon, koteloihin siten, että ovat tarvittaessa vaihdettavissa, 
rakenteen sisään suojaputkeen asennettuna, pois lukien lattialämmityspiirien putket 
(vaihdettavuus pitää osoittaa suunnitelmissa). 
 
Verkostot jaotellaan käyttötarkoituksen ja käyttölämpötilojen vaatimusten mukaan, esim. 
lattialämmitys, patteri / kattosäteilijä, ilmanvaihtoverkosto. Eri verkostot varustetaan 
energiamittarein kulutuksen seuraamista varten ja kulutuksen optimoimiseksi.  
Kaukolämmön kytkennässä ja siirtimien määrässä tulee huomioida mahdollisuus hyödyntää 
tilojen jäähdytyksen lauhde-energiaa ns. hybridi-kytkennällä. 
Kaikki järjestelmät varustetaan paisunta- ja varolaittein 

 
Huonetilojen lämpötilan säätö huonekohtaisesti, asetusarvon muutos vain 
huonetuntoelimen kannen alta. Tilojen huonelämpötilat määräytyvät sisäilmastotavoitteiden 
mukaisesti.   
 
Ulkoisesta lämpökuormasta johtuvaa lämpötilan kohoamista torjutaan ikkunoiden 
suuntauksella ja suojauksella (säleiköt ja lasipinnoitteet). Suunnittelija osoittaa 
olosuhdesimuloinneilla tilojen sisäilmastotavoitteen toteutumisen tilakohtaisesti.  
                                                                       
Eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.  
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5.3     Kylmätekniset järjestelmät – 212  
Kohteen jäähdytys toteutetaan ensisijaisesti tuloilmaviilennyksenä. Suunnittelijan tulee 
osoittaa olosuhdesimuloinneilla tilojen jäähdytystarpeet tilakohtaisesti ennen lopullisia 
laitevalintoja.   
  
Lämpökuormaa aiheuttavat sähkö- ja teletilat varustetaan riittävällä ylilämmön poistolla ja 
tarvittaessa toimivilla tilajäähdyttimillä. Ilmanvaihtokoneet varustetaan jäähdytyspattereilla 
sisäilmaluokan S2 vaatimustason saavuttamiseksi.   
  
Jäähdytyksen keskuslaitteet pyritään sijoittamaan tekniseen tilaan, lauhduttimet vesikatolle.  
  
Jäähdytyksen liuosputkistot ja varastosäiliö tehdään ruostumattomasta teräksestä. 
Jäähdytyksen vesiputkistot IV-konehuoneessa tehdään ruostumattomasta teräsputkesta. 
Mikäli jäähdytyspalkkeja, paneeleja ja puhallinkovektoreita tarvitaan, putkistot tehdään 
ruostumattomasta-, kupari- tai komposiittiputkesta.  
  
Kylmäjärjestelmän eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.   
  

5.4     Käyttövesi – 213  
 
Rakennuksen käyttämä kylmävesi mitataan ns. päävesimittarilla, luentalaitteella varustetulla 
mittauslaitteella ja rakennus liitetään kunnan vesijohtoverkkoon. Liittymismaksut eivät kuulu 
urakkaan. 
Käyttövesi lämmitetään pääsääntöisesti kaukolämmöllä, kytkennässä ja siirtimien määrässä 
tulee huomioida mahdollisuus hyödyntää tilojen jäähdytyksen lauhde-energiaa. Lämpimän 
käyttöveden määrä mitataan kylmävesijohtoon asennettavalla luentalaitteella varustetulla 
mittauslaitteella. 
 
Vesijohdot mitoitetaan ja asennetaan huomioiden tilojen ja tilaryhmien 
muunneltavuustarpeet. Putkien on oltava kaikilta osin helposti vaihdettavia. Putkien tulee 
olla näkyviltä osin kromia. Putkien ja putkilaitteiden ilkivalta- ja törmäyssuojaus on 
huomioitava sijoittelussa. Vesijohtojen vuodonilmaisu on huomioitava tarpeellisilta osin.   
 
Vesijohdot tehdään sellaisista materiaaleista, joiden kestävyys kaikissa käyttöolosuhteissa 
vastaa vaadittua elinkaariaikaa (huomioiden paikkakunnan vedenlaadun asettamat 
vaatimukset).  
Putket asennetaan alakattoon, koteloihin siten, avattaviin koteloihin, hormeihin siten, 
mahdolliset vuodot tulevat heti näkyviin ja että ne ovat tarvittaessa kokonaisuudessaan 
vaihdettavissa, kalusteiden kytkentä johdot asennetaan suojaputkeen. Rakenteen sisään 
eristettävät jakojohdot suojaputkeen asennettuna (vaihdettavuus pitää osoittaa 
suunnitelmissa). Vesijohtojen eristykset energiatehokkuus vaatimusten mukaan. 
 
 
 

5.5     Jätevesi - 214  
 
Kiinteistön viemäröinti toteutetaan erillisviemäröintinä ja rakennus liitetään kunnan 
jätevesiviemäriverkkoon. Urakkaraja kunnan liitoskaivossa. Liittymismaksut eivät kuulu 
urakkaan. Urakoitsijan tulee suunnittelussaan selvittää mahdollisen jäteveden pumppaamon 
tarve.   
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Viemärimateriaalit valitaan kohteen toimivuus-, kestävyys-, palo- ja ääneneristysvaatimukset 
huomioiden. 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta. Valurautaa ei 
hyväksytä viemärimateriaalina.   
  
Pohjaviemäreiden osalta edellytetään, että tuennan ja asennusten laatu varmistetaan 
asennuksen ja tiivistyksen jälkeen ennen lattiaeristeiden asennusta sekä töiden valmistuttua 
ja dokumentoidaan (kuvin ja videotallentein) ja ne luovutetaan urakan päätteeksi tilaajalle.  
 
 

5.6     Vesi- ja viemärikalustus - 215  
Normaalit kalusteet tehdään yleisesti markkinoilla olevia, tyyppihyväksyttyjä vakiotuotteita 
käyttäen, joiden varaosahuolto on järjestetty. Kalusteiden tulee olla julkiseen tilaan 
soveltuvia. Kalustevalinnoissa on huomioitava valittujen ratkaisujen kulutuskestävyys.   
  
LE-WC   varustetaan   asianmukaisilla   erikoiskalusteilla   sekä   lastenhoitopöydällä/tasolla.   
LE-WC-tilojen bide-suihkut etäkäytöllä. Ei hyväksytä piiloviemärillisiä WC-istuimia.  
Vesikalusteina käytetään ensimmäiseen ääniluokkaan tyyppihyväksyttyjä yksiotehanoja, 
jotka varustetaan kalustekohtaisin suluin. Vesipisteet on yleisesti toteutettava siten, että 
niissä mahtuu täyttämään vesipullon.  
Vesikalusteiden virtaamat pitää olla säädettävissä, helppokäyttöisiä yksiotevipu- ja 
termostaattisia vesikalusteita käyttötarkoituksen mukaan, käyttäjien toiveet huomioiden.  
Erikseen sovittaviin paikkoihin asennetaan kosketusvapaat vesihanat sekä kyynärvivulla 
toimivat vesihanat. WC-tilojen altaiden sijainti WC-istuimeen nähden on suunniteltava siten, 
ettei niihin tarvitse asentaa sähköisiä vesihanoja bide-käyttöä varten, pois lukien INVA-WC-
tilat. Bide-kaluste ja lattiakaivo asennetaan jokaiseen WC:hen.  Pesualtaat toimitetaan 
takaosastaan korokereunaisina ja viemäröinti seinän kautta niin, että lattiaan ei tule siivousta 
rajoittavia putkia.  
Juomapisteet käytäville toteutetaan allas, hana ja muovimukit periaatteella tai juoma-
automaateilla.  
Siivoustilojen ja sisäänkäyntien lattiakaivot varustetaan hiekanerotuskaivoin.  
  
Siivouskomerot varustetaan hiekanerotuskaivolla sakkapesin. Tekstiilipesu-/kuivauskoneet 
varustetaan nukanerottimin tarpeellisilta osin.   
 

5.7     Sadevesi - 216  
 
Rakennus salaojitetaan. Tarkastuskaivoja pitää olla riittävä määrä ja helposti luokse 
päästävässä paikassa. Salaojitustaso tarkistetaan suunnitteluvaiheessa suhteessa olemassa 
olevaan rakennuskantaan.  
  
Suunnitteluratkaisuilla tulee huolehtia siitä, että katto- ja sadevesijärjestelmien toimivuus 
kaikkina vuodenaikoina on varmistettu.  Syöksytorvet yhdistetään tarkastusluukullisella 
tuubiputkella suoraan sadevesijärjestelmään. Kaikki syöksytorvet saattolämmitetään 
ensimmäiselle tarkastuskaivolle saakka. Saattolämmityksiä ohjataan rakennusautomaation 
kautta.  
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Piha-alueen sadevedet johdetaan pääsääntöisesti kallistuksin maastoon, tarvittaviin 
paikkoihin sadevesikaivot paikkaan, jossa ne eivät ole talven aikana jäätymiselle alttiina. 
Kaivoja ei saa laittaa leikkipaikkojen läheisyyteen. 
 

5.8     Ilmanvaihto – 221-222                          
 
Kiinteistöön tulee hajautettu, lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto ja myös ns. likaiset tilat varustetaan lämmön talteenotolla.   
Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde EN308 
- Levylämmöntalteenoton vähintään 73 %.  
- Pyöriväkiekkolämmöntalteenoton vähintään 78 %.  
- Väliainejärjestelmän vähintään 68 %.  
  
Ilmanvaihto toteutetaan Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta 
ja ilmanvaihdosta mukaisesti. Tilat, IV-koneet ja niiden vaikutusalueet käyttötarkoituksen ja  
käyttöaikojen mukaan. Mikäli tavoitetta ei saavuteta, lisätään erilliset ilmamääräsäätimet. 
Ratkaisulla pyritään hyvään energiatalouteen ja samanaikaisesti hyviin sisäilmasto-
olosuhteisiin. Laitoksen mitoituksessa pyritään kohtuullisen pieniin painehäviöihin ja 
säästetään puhaltimien kuluttamaa sähköenergiaa.   
  
 
Ilmanvaihtotöiden osalta on noudatettava vähintään puhtaustasoa P1.   
  
Savunpoistoratkaisut toteutetaan viranomaisten edellyttämällä tavalla. Savunpoisto pyritään 
toteuttamaan ensisijaisesti savunpoistoikkunoilla/-luukuilla.  
  

5.8.1    Ilmastointikojeet – 2212, 2222  
 
Ilmanvaihtokoneiden huoltotilojen tarpeeseen on kiinnitettävä huomiota tilavarauksissa, 
jotta mahdolliset käytönaikaiset korjaus- ja muutostyöt ovat helposti toteutettavissa. Isojen 
ilmavirtojen IV-koneiden puhallinyksiköt varustetaan ulosvetokiskoilla.  
  
IV-kojeina käytetään koteloituja vakiotuotteita. Kojeet varustetaan tehtaalla sähkö- ja 
automaatiolaittein. Tiedonsiirto RAU-järjestelmään esim. ModBus-väyläliitännällä, tilaajan 
ennakkoon hyväksymät automaatiomerkit, katso kohta rakennusautomaatio. Kojeet 
varustetaan tarkoituksen mukaisilla LTO-laitteistoilla, joiden hyötysuhde on maksimoitu. 
Ilmastointi tulee varustaa nykyaikaisella tilakohtaisella ohjauksella (hiilidioksidi- ja lämpötila-
anturit). Kaikkien koneiden yhteenlaskettu SFP-luku saa olla enintään 1,8 kW/(m³/s). 
Puhaltimet tulee olla suoravetoisia EC, PM tai taajuusmuuttaja käyttöisiä. Ilmanvaihtokoneet 
tulee olla valaistuja puhallin-, lto-, kiertoilmaosien osalta ja varustettuja tarkastusikkunoin.   
  
Kojeiden eri osien otsapintanopeudet eivät saa ylittää yli 2,3 m/s. Suodatinluokat pitää 
tuloilmassa olla vähintään F7 ja poistoilmassa F5.  Suodatinluokissa noudatetaan ISO 1690-
standardia.  
Suodatinkehyksenä ei saa käyttää pahvikehystä. Hienosuodattimet ovat pussisuodattimia. 
Suodattimien luokka sekä mitoitus- ja loppupainehäviöt esitetään suunnitelmissa. 
Suodattimille määritellään varasuodattimet.  
  
 

http://www.inststo-savolainen.fi/


19 
 

  
 

www.inststo-savolainen.fi 
© Copyright Insinööritoimisto Savolainen Oy 

 
 

5.8.2    Kanavat ja kanavaosat – 2213, 2223  
 
Kanavistot suunnitellaan ja toteutetaan ensisijaisesti pyöreille kanaville. Suorakaidekanavia 
käytetään vain ilmastointikoneiden jako- ja kokoojalaatikoissa. Soikiokanavia voidaan käyttää 
vain tapauskohtaisesti pyrittäessä matalaan rakennekorkeuteen. Kanavien materiaali on 
yleensä sinkitty teräs. Kanavien suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilman lämpeneminen 
kanavassa, koneen ja päätelaitteen välillä. Jäähdytetyt tuloilmakanavat tulee eristää. 
Yläpohjan höyrysulun kylmälle puolelle sijoitetaan vain välttämättömät kanavat (raitis- ja 
jäteilma).  
  
Kanavamitoitus on oltava riittävän väljä. Kanavisto suunnitellaan niin, että palonrajoittimia 
tarvitaan mahdollisimman vähän. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
savunleviämisen estoon tilasta toiseen paloalueen sisällä, esim. lepohuonee – käytävä, 
leikkitila – käytävä. Palonrajoittimien laukeamisesta on saatava tieto 
kiinteistövalvontajärjestelmään. Puhdistusluukkuja on oltava riittävästi ja helposti luokse 
päästävässä paikassa.  
 
Eristetyissä kanavissa käytetään tarpeen mukaisesti eristettyjä puhdistusluukkuja. Korkeiden 
tilojen kattoon tulevien kanavien säädettävyyteen ja puhdistamiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Näkyviin jäävät kanavat tulee olla maalattuna kattopinnan värisiksi.  
  
Äänenvaimennukseen käytetään vain tehdasvalmisteisia vaimentimia. Vaimennuksessa 
käytetään täysin kuituvapaita vaimennusmateriaaleja, ne tulee olla avattavia ja / tai 
irrotettavissa kanaviston puhdistuksen ajaksi. IV-koneiden vaimentimet tulee olla 
huoltoluukulla varustettuja avattavia vaimentimia. 
  
Kanavisto tulee tehdä tehdasvalmisteisia kumirengastiivisteisiä kulma- ja T- kappaleita 
käyttäen; lähtökauluksia saa käyttää vain, kun haarakanavan kokoero on kolme dimensiota 
tai enemmän sekä ilmastointikoneiden jakolaatikoissa. Äänen siirtyminen kanavien kautta 
huoneiden välillä tulee estää vaimennuksilla.   
  
Kanavien eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti. Ulkoilmaa, 
jäteilmaa ja tuloilmaa kuljettavat kanavat lämpöeristetään. Näkyvillä paikoilla 
mineraalivillaeristeet pellitetään, umpisolukumieristeitä ei pinnoiteta. Läpivientikohdissa 
eristykset viedään rakenteen läpi yhtenäisenä, huomioitava paloläpiviennin tiiveysvaatimus.  
 

5.8.3    Päätelaitteet– 2214, 2224  
 
Päätelaitteet valitaan sisäilmastotavoitteiden veto- ja akustisten kriteerien perusteella. 
Niiden tulee ulkonäöltään ja tehdasmaalatulta väriltään sopeutua tilojen yleisilmeeseen.  
Päätelaitteiden heittokuviot ja äänitasot esitetään suunnitelmissa vähintään tyyppitilojen 
osalta.  
  
Vaativissa tiloissa neuvotteluhuoneissa yms. tiloissa heittokuviot ja äänitasot määritellään 
tilakohtaisesti. Tyyppitilojen ja erityistilojen osalta heittokuviot ja äänitasolaskelma esitetään 
tuotteiden valintaohjelman tulosteena suunnitelma-asiakirjoissa. Päätelaitteiden sijoittelussa 
ja mitoituksessa on huomioitava tilojen monikäyttömahdollisuudet.  
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5.8.4    Ulkosäleiköt ja kammiot - 2211, 2221  
 
Lumen ja veden kulkeutuminen tuloilmakojeiden suodattimiin on estettävä 
tarkoituksenmukaisin lumisuojin, ulkoilmasäleiköin ja kammioin.  Ulkoilmakammio 
varustetaan vesieristysmatolla ja kuivakaivolla, joka viemäröidään vesilukolla varustetun 
lattiakaivon kautta.  
 

5.8.5    Erityiset ilmanvaihtojärjestelmät ja -laitteet – 2231, 2232  
-----------  

6        SÄHKÖJÄRJESTELMÄT  
Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan käyttäen viimeisintä nykytekniikkaa kuitenkin 
huomioiden hyvä kokonaistaloudellisuus ja tilojen vaihteleva käyttötarkoitus. Kaikki 
sähköasennukset tehdään SF6000/17 mukaan huomioiden STL 1135/2016 ja siihen liittyvien 
VNa-asetusten 1434/2016, 1435/2016, 1436/2016 ja 1437/2016 vaatimukset.   
  
Sähköasennuksissa on huomioitava myös laitevalmistajien ohjeet ja laitevalmistajan ohjeiden 
ollessa vaativampia kuin SFS6000 vaatimukset noudatetaan laitevalmistajan ohjeita. 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota EMC-suojaukseen jo suunnitteluvaiheessa riittävin 
johtoteihin eri järjestelmille ja sähköselostuksissa tarkentaviin asennustapa ohjeistukseen.  
EMC-määräykset edellyttävät erityistä huomiota taajuusmuuttaja asennuksissa, joissa 
noudatetaan valmistajan erityisohjeita. EMC-ohjeistuksessa koskien taajuusmuuttajia  
on myös henkilöstön ammattitaidolle ja koulutukselle asetettu vaatimuksia, jotka tulee 
huomioida. EMC-vaatimusten toteutus tulee esittää dokumentein.  
  
Laitteiden takuuajat ovat 2 vuotta, valaisimet 5 vuotta. 
  

6.1     S1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT  
 

6.1.1    Sähkötekniset pääreitit ja niiden kaapeliasennusjärjestelmät, yleiset 
vaatimukset  
  
Rakennukseen toteutetaan sähköteknisten järjestelmien kaapelointeja sekä tilojen 
muunneltavia sähköjärjestelmiä varten tavanomaisia kaapelihyllyjä, putkituksia yms. 
reittiratkaisuita.  
Kohteet toteutetaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kaikki kohteisiin 
asennettavat laitteet ja tuotteet tulee olla CE–merkittyjä. Sähköasennuksissa noudatetaan 
voimassa olevaa SFS –standardin julkaisua seuraavin täsmennyksin: Kaikki kaapelit, myös 
heikkovirtakaapelit, on kiinnitettävä, ellei asenneta vaakasuoralle alustalle (esim. kanavaan, 
kouruun tai kaapelihyllylle) tai putkeen. Kiinnikkeiden välimatka on kevyillä kaapeleilla 
(johtimen poikkipinta enintään 6 mm² kuparia tai 10 mm² alumiinia) vaakasuorassa enintään 
0,25 m ja pystysuorassa enintään 0,5 m.  
                                                                                                                      
Raskaalla kaapelilla kiinnikkeiden välimatka on 20–25 kertaa kaapelin ulkohalkaisija. 
Pystysuorissa kanavissa on kaapelien kiinnityspisteiden suurin etäisyys 3 m.   
  
Kaikki sisätiloihin asennettavat kaapelit tulee olla halogeenivapaita CPR-luokka Dca ja 
porraskäytävissä Cca. Asennus suoraan rakenteeseen on mahdollista SFS 6000 mukaisesti, 
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mutta väliseinäasennuksissa ja kiinteissä alakattoasennuksissa käytetään aina putkituksia. 
Putketonta asennusta ei siis kohteessa sallita.    
  
Kohteen mahdollisissa osavastaanotoissa tehdään sähköurakoitsijan 
käyttöönottotarkastuksen lisäksi myös aina ulkopuolisen tekemä varmennustarkastus, jonka 
tilaa rakennuttaja. Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina 
vaatimuksina noudatetaan uusinta TUKES-ohjetta luettelo S10-2019. Luettelo sisältää 
uusimman luettelon standardeista, joita noudattamalla täyttyy turvallisuusvaatimukset. 
Sähköasennusten tulee täyttää myös laitevalmistajan ohjeet ja ensisijaisesti noudatetaan 
laitevalmistajan ohjeita.  
  
Rakennuttaja suorittaa laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia. lämpökuvauksia ja 
tarkastuksia myös takuuaikana ja niissä havaitut poikkeamat, jotka vaikuttavat tilojen 
käyttöön tulee urakoitsijan heti korjata.   
 

6.1.2    S110 Kaapelihyllyjärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen tukevarakenteinen pienhyllyjärjestelmä 
kiinteistön ja käyttäjien sähkökaapelointeja varten.  
  
Kevyissä asennuksissa käytetään myös verkkohyllyä ja toimistotiloissa näkyvillä olevat 
asennukset tehdään levyhyllyjä käyttäen. Kaapelihyllyissä varaudutaan 30 % lisävarauksiin.  
                                                        
Rakennuttajan ennakkohyväksymiä hyllyjärjestelmiä on Meka johtotiet, Elwia, Suomen 
johtotiet, Obo Betterman, Wibe johtotiet.  
 

6.1.3    S120 Johtokanavajärjestelmä                         
Rakennukseen tulee johtokanavajärjestelmiä toimisto- ja kokoustiloihin.  
Rakennuttajan ennakkohyväksymiä järjestelmiä on Elwia, Schneider, Rehau, Obo betterman, 
Meka Pro.   
 

6.1.4    S130 Lattiakanava- ja kanavaputkitusjärjestelmä  
 
Ulkoalueilla olevat kaapeloinnit (eli ns. maakaapeloinnit) putkitetaan kokonaan ja 
varustetaan kaapelikaivoilla asennuksen helpottamiseksi. Kaapelikaivot on betonikaivoja 
varustettuna liikenteen kestävällä kannella.  
  
Ulkoalueille varataan rakennuksesta kaivoon ja kaivojen välille varaputkia 110 mm halkaisijal- 
taan. Maaputkijärjestelmän putket oltava A-lujuusluokiteltuja. Putket varustetaan 10 mm 
nailon vetonaruilla. Ulkoalueitten kaapelikaivot liitetään sadevesiviemäröintiin. 
Rakennuttajan ennakkohyväksymiä järjestelmiä on Uponor Oy, Pipelife Oy, Meltex Oy.   
                                                                                                                      

6.1.5    S140 Valaisinripustusjärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan tukevarakenteinen ripustuskiskojärjestelmä valaisimien 
kiinnitystä ja valaistusjärjestelmien kaapelointeja varten.  
 Rakennuttajan ennakkohyväksymiä järjestelmätoimittajia ovat Elwia, Meka Johtotiet, 
Suomen johtotiet.    
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6.1.6    S150 Läpiviennit                      
Rakennukseen toteutetaan seinien, kattojen, sokkeloiden yms. rakenteiden läpiviennit 
sähköjärjestelmien kaapelointeja varten. Läpiviennit tiivistetään ilmankierto, vedeneristys ja 
äänieristys huomioiden.   
  
Palo-osaston lävistävät läpiviennit tehdään erillisen palokatkosuunnitelman mukaisesti ja 
oltava ETA-11/0313 hyväksyttyjä. Läpivienneissä huomioitava 50 % varaukset lisäkaapeleille. 
Kaikki läpiviennit on täytettävä myös äänitekniset vaatimukset. Läpivientijärjestelmä on 
hyväksytettävä tilaajalla.  
 

6.1.7    S170 Esitystekniikan apujärjestelmät  
Esitystekniikan apujärjestelmät toteutetaan erillisen AV-suunnitelman mukaisesti. AV-
suunnittelu sisällytetään KVR-urakkaan.  
 

6.2     S2 SÄHKÖJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITYKSET  

  

6.2.1    S21 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN  
 

6.2.2    S211 Sähköliittymä 0,4 kV  
Liittymämaksu ei sisälly urakoitsijan hankintaosuuteen.  
 

6.2.3   S212 Sähkötuotantojärjestelmät ja – laitteistot  
 

6.2.4   S22 SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU  
 

6.2.5   S222 0,4 kV Pääjakelujärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä.  
  

6.2.6   S2223 Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan rakennusta kiertävä perustukseen sijoitettu maadoituselektrodi, 
johon liitetään perustusten raudoitukset. Raudoitusten liitäntäpisteitä 1 kpl/rakennuksen 
sivu. Potentiaalintasaukseen liitetään sähköjärjestelmien lisäksi betoniraudoitukset sekä 
kaikki rakennuksen rungon teräsrakenteet, metalliset seinä ja kattopinnat.  
  
Maadoituselektrodin ja pääpotentiaalintasaus johtimien minimipoikkipinta 25 mm2 cu ja 
muut potentiaalintasausjohtimet 16mm2. Potentiaalintasaukseen liitetään kaikki 
kaapelihyllyt, jakamokaapit, betoniraudoitukset, johtavat putkistot, suurkeittiön teräsosat, 
keskusten PE-kiskot. Potentiaalitasauskiskot jokaiseen sähkökeskustilaan. Maadoitus ja 
potentiaalintasausjärjestelmä sisältyy urakoitsijan hankintaosuuteen.  
 

6.2.7   S2224 Loistehon kompensointilaitteet/yliaaltosuodatin  
Ei ole.  
 

6.2.8   S2229 Sähkön jako- tai ryhmäkeskukset  
Enintään 1000 m2/jakokeskusalue.  
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6.2.9   S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS  
 

6.2.10   S232 LVI-järjestelmien sähköistys  
Kiinteistöön kuuluvat LVIJ-laitteistot sähköistetään tavanomaisella tavalla. Laitteistoyksiköinä 
toimitettavat laitteet ja laitteistot sähköistetään laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti. 
Ilmanvaihtokoneiden sähkösyöttö keskuksilta ryhmitellään omaksi keskusosaksi, josta on 
helppo mitata tehot SFP-luvun määrittämiseksi. Ilmastoinnin sähköenergia mitataan ja 
liitetään mittarointi järjestelmään. Taajuusmuuttajien asennuksessa tulee huomioida 
laitevalmistajien ohjeet ja EMC käyttöympäristö B vaatimukset.  
 

6.2.11   S231 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys  
Rakennukseen kuuluvat laitteet ja laitteistot kuten sähköistetään tavanomaisella tavalla. 
Laitteistoyksiköinä toimitettavat laitteet ja laitteistot sähköistetään laitetoimittajan 
vaatimusten mukaisesti.  
  
 
 

6.3     S24 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT  
 

6.3.1    S214 Pistorasiat  
Rakennukseen toteutetaan käyttöä palvelevat pistorasiat. Sähkökalusteet ovat 
sähkötukkuliikkeiden vakiokalusteita. Rakennuttajan ennakkohyväksymiä kalustevalmistajia 
on Schneider (Elko, Exxact), ABB (Jussi, Impressivo), Ensto Intro.   
  
Tavanomaiset pistorasiaryhmät ovat 16 A ja 3x2,5s kaapelilla ja enintään 12 kpl pistotulpan 
liitäntäpisteitä ryhmää kohti. Siivouspistorasiat ovat omana ryhmänä ja jokaiseen tilaan 1 kpl 
siivouspistorasioita ja jokaiselle porrastasolle 1 kpl siivouspistorasioita.  
  
Työpisteeseen tuodaan vain yksi sähkön syöttöjohto. (Ei erillisiä ATK-sähköryhmiä). Mikäli 
rakennuttajalla on tavanomaisesta poikkeavia tarpeita sähkön laadun suhteen, käytetään 
tarvittaessa erillisiä UPS-laitteita.  
  
Tiloihin toteutetaan pistorasiapisteet toiminnan vaatimusten mukaisesti ylä- tai alajakeluna 
siten, että esitetyt tilojen muunneltavuusvaatimukset täyttyvät. Toimisto- ja kokoustilojen 
osalta voidaan hyödyntää seinäkouruja. Aulaan sijoitetaan yksi työpiste, joka toimii 
puhujan/esiintyjän pisteenä kokoustapahtumissa. Kaikki pistorasiaryhmät 63 A asti 
varustetaan vikavirtasuojauksella.   
 

6.3.2    S242 Kosketinkiskojärjestelmät  
 

6.3.3    S243 Jakelukiskojärjestelmät                          
                                                                                                                      

6.3.4    S244 Pistorasiapylväät           
 

6.3.5    S245 Autolämmityspistorasiat                        
Kaikki autopaikat, myös LE-autopaikat varustetaan autolämmityspistorasioilla. LE-autopaikat 
varustetaan ”Superschuko” -pistorasioilla. Autolämmityspistorasioita ohjataan ulkoilman 
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lämpötilaan perustuvalla säädöllä ja autopaikkakohtaisella digitaalisella kellokytkimellä. 
Autopaikkakohtainen mitoitusteho on 1,5 kW/autopaikka.  
 

6.3.6    S246 Pistorasiakeskukset  
 

6.3.7    S247 Liitin- ja johtosarjajärjestelmät  
Rakennukseen voidaan toteuttaa asennuksia liitin- ja johtosarjajärjestelmillä. Rakennuttajan 
ennakkohyväksymiä järjestelmiä on Enstonet ja Wago.  
 

6.3.8   S248 Sähköautojen latauspisteet  
Sähköautojen latauspisteisiin varaudutaan sähköliittymän mitoituksessa 50Kw 
tehovarauksella ja pääkeskuksella kytkinvarokelähdöllä. Sähköautojen 
latauspistekaapelointeihin varaudutaan putkivarauksella pääkeskuksesta vähintään 110 mm 
putki varustettuna vetolangalla.  
 

6.4     S25 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT  
 

6.4.1    S251 Sisävalaistusjärjestelmät  
Rakennukseen toteutetaan tavanomaisiin olosuhteisiin sekä tiloissa tapahtuviin toimintoihin 
soveltuvat    sisävalaistusjärjestelmät.    Rakennuksen    valaisimet    on    kokonaisuudessaan   
LED-valonlähteillä varustettuja tilojen vaatimuksiin soveltuvia valaisimia.  Kaikkien toimisto- 
ja kokoontumis-/neuvottelutilojen tilojen valaisimet on oltava säädettäviä Dali-
liitäntälaitteilla. Valaistuksen käsiohjauskytkimet tulee olla yksinkertaisia käyttää ja niiden 
sijoittelu eri tiloissa tulee noudattaa samaa logiikkaa.   
  
Valaistuksen voimakkuudet tulee täyttää tila- ja käyttötapakohtaisesti työterveyslaitoksen 
suositukset ja S2 sisäilmaluokan vaatimukset.  
  
Toimistotyöpaikkojen valaistus toteutetaan matalaluminanssivalaisimilla, jotka eivät aiheuta 
häikäisyä ja/tai heijastuksia työskentelypisteisiin ja ATK-laitteiden kuvaruutuihin. 
Toimistotilojen valaistus oltava säädettävä. Kaikkien tilojen valaistusta ohjataan läsnäolo ja 
liiketunnistimien huomioiden kuitenkin tilan käyttötapa. Ohjauksissa huomioidaan tilan 
käytön mukaisesti päivänvalo ohjauksin. 
  

6.4.2    S252 Ulkovalaistusjärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan alueen ilmettä täydentävä ulko- ja aluevalaistus sijoitettuna 
arkkitehtuurisen kokonaisesityksen mukaisesti rakennuksen seinille, katoksiin ja kulkureittien 
varrelle. Valaisimien tulee olla LED-valaisimia. Valaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta 
aika-, valoisuus- ja liiketunnistimin.  
 

6.4.3    S253 Aluevalaistusjärjestelmä  
Pysäköintipaikalle ja uudisrakennuksen piha-alueelle sisäänajoväylien läheisyyteen 
toteutetaan aluevalaistus pylväsvalaisimin. Valaistus vähintään 50 lx. Valaisimien tulee olla 
LED-valaisimia. Valaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta aika-, valoisuus- ja 
liiketunnistimin.   
 

6.4.4    S254 Julkisivuvalaistusjärjestelmä  
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6.4.5    S255 Mainos- ja opasvalaistusjärjestelmät  
 

6.4.6    S256 Esitysvalaistusjärjestelmä  
 

6.5     S26 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET  
 

6.5.1    S261 Rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmä  
Rakennuksen tiloihin ei toteuteta sähkölämmitystä pois lukien esimerkiksi pesutilojen / wc-
tilojen täydentäviä lämmityksiä.  
 

6.5.2   S262 Lattialämmitysjärjestelmät  
Rakennus lämmitetään ensisijaisesti kaukolämmöllä.  
  

6.5.3   S264 Sadevesijärjestelmien saattolämmitys  
Rakennuksen sadevesirännit ja alastuloputket varustetaan sulanapitolämmityksin.   
 Sulanapitolämmitysten ohjausjärjestelmä lumi-, jää- ja lämpötilatunnistimin esim. Ensto, 
Piste-sarjat Oy, Raychem Oy:n järjestelmät ovat rakennuttajan ennakkohyväksymät 
järjestelmät.  
 

6.5.4   S266 Alueiden sulanapitojärjestelmät  
Ei toteuteta. 
 

6.6     S4 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET  
 

6.6.1    S412 Varavoimasähköjärjestelmät    
Kiinteistössä varaudutaan varavoimasähköverkkoon ja ulkopuolisen varavoimakoneen 
liittämiseen. Urakassa huomioidaan liityntä piste ulkopuoliselle varavoimakontille.  
Varavoimasähköllä varmistetaan toimintojen ylläpitäminen, perusvalaistus, lämmityksen 
ylläpito ja toiminta. Varavoimakoneen hankkii rakennuttaja.  Varavoimasähköverkko 
kokonaisuudessaan muilta osin sisältyy urakoitsijan hankintaan.   
 

6.7     S5 UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET   

6.7.1     S512 UPS-sähköjärjestelmät  
Urakoitsija toteuttaa UPS-sähköverkon kokonaisuudessaan. UPS-laiteita toteutetaan 
palvelemaan atk-jakamoita, kulunvalvontaa ja rakennusautomaatiota. UPS sähköverkko 
liitetään varavoimaverkkoon.  
 

6.8     S6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT  
 

6.8.1    S610, S620 Turva- ja poistumisopasvalaistusjärjestelmä    
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen sisäasiainministeriön määräysten mukainen turva 
- ja ovimerkkivalaistus. Turvavalaistuksella valaistaan lisäksi ensiapu- ja 
alkusammutuskalusteiden sijaintikohdat, LE-wc tilat. Rakennuttajan ennakkohyväksymiä 
järjestelmiä ovat Exilight Oy, Neptolux Oy.  
Rakennukseen ei toteuteta erillistä varavalaistusta, vaan se sisältyy 
turvavalaistusjärjestelmään.  
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6.9     S7 MUUT JÄRJESTELMÄT 

  

6.9.1    S710 Ylijännite- ja ukkossuojausjärjestelmä                          
Ukkosuojausjärjestelmiä ei toteuteta.  

7        T SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT  
 

7.1     T1 VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT 

  

7.1.1    T110 Antennijärjestelmä       
Rakennukseen toteutetaan antennijärjestelmä, jossa TV- ja radiokanavat.  
 

7.1.2    T120 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä  
 

7.1.3    T130 Yleiskaapelointijärjestelmä                    
Rakennuksen toimistotilaan toteutetaan ns. yleiskaapelointi ATK-järjestelmiä ja 
puhelintoimintoja varten. Yleiskaapelointipistorasioita toteutetaan 2 liitäntäpaikkaa / 
työpiste. 
 
Verkon ominaisuudet ovat seuraavat: yleiskaapelointi, F/UTP CAT 6, luokka E.  
Kaapeloinnissa huomioidaan EN 50174-2 mukaiset vaatimukset. Järjestelmä liitetään 
teleyhtiön verkkoihin tavanomaisen valokaapeliliittymän kautta. Lisäksi rakennuksen 
pääjakamo yhdistetään 8x CAT 6 luokan E-kaapeloinnilla rakennuksen muihin jakamoihin.  
  
Yleiskaapelointi esitetyssä laajuudessa sisältyy urakoitsijan hankintaosuuteen. Urakoitsijalla 
pitää olla henkilöarviointi SETI oy AT teleurakointi pätevyys. Urakoitsijan tulee hyväksyttää 
järjestelmän asennuksen tarkastuksen laatusuunnitelma rakennuttajalla.  
 

7.1.4    T140 Puhelinjärjestelmä         
 Ei toteuteta. 
 
 

7.1.5    T150 Ovipuhelinjärjestelmä  
Ei toteuteta. 
 

7.1.6    T160 Lähiverkkojärjestelmä  
Lähiverkko toteutetaan yleiskaapeloinnin kautta. Jakamoiden väliset kaapeloinnit 4x SML+ 
CAT 6 U/UTP.  WLAN-verkko kokonaisuudessaan sisältyy urakoitsijan hankintaosuuteen.  
 

7.1.7    T170 Matkaviestijärjestelmän sisäverkko  
Rakennukseen ei ole tarvetta toteuttaa erillistä matkaviestijärjestelmän sisäverkkoa, kunhan 
riittävä sisäkuuluvuus osoitetaan mittauksin.  
 

7.2     T2 TILAKOHTAISET KUVA- JA ÄÄNIJÄRJESTELMÄT  
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7.2.1    T210 AV-järjestelmä  
AV-järjestelmän kaapelointi ja suunnittelu sisällytetään KVR-urakkaan. Lähtökohtaisesti 
saleihin 2 ja 4 tulee äänen- ja kuvantoistojärjestelmät. Kuvantoisto toteutetaan näytöin/ 
älytauluin. Johdotukset tehdään neuvottelu-, kokous- ja työskentelytiloihin. AV-laitteiston 
hankkii rakennuttaja erikseen.  
 

7.2.2    T240 Induktio- ja kuulolaitejärjestelmät  
Ei toteuteta. 
 

7.2.3    T260 Videoneuvottelujärjestelmät   
Ei toteuteta. 
 

7.3     T3 MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT  
Ei toteuteta. 
 

7.4     T4 TIEDOTUS- JA NÄYTTÖJÄRJESTELMÄT  
Ei toteuteta. 
 
                    

7.5     T5 TILATURVALLISUUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT  
Urakoitsijalla pitää olla henkilöarviointi SETI Oy TU turvaurakointipätevyys ja lakisääteinen 
lupa asentaa turvallisuusjärjestelmiä.  
 

7.5.1    T510 Sähkölukitusjärjestelmä                         
Rakennuksen ulko-ovet varustetaan moottorilukoilla.  
  
Sähkölukot ja ovien valvontakytkimet sekä sähkölukkojen ohjaus- ja valvontalaitteet ovat 
kokonaisuudessaan urakoitsijan hankinnassa.  
 

7.5.2    T520 Kulunvalvontajärjestelmä                      
Ei toteuteta. 
 

7.5.3    T530 Murtoilmaisujärjestelmä  
Rakennukseen tulee rikosilmoitinjärjestelmä.    
                            

7.5.4    T550 Kameravalvontajärjestelmä  
Ei toteuteta. 
 

7.5.5    T560 Monivalvontajärjestelmä  
Ei toteuteta. 
 

7.6     T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  
 

7.6.1    T610 Paloilmoitinjärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan nykyaikainen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä 
sisäasiainministeriön määräysten mukaan. Järjestelmä liitetään aluehälytyskeskukseen. 
Paloilmoitinjärjestelmän on oltava täysin integroitavissa rakennusautomaatioon (Schneider)  
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7.6.2    T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä              
Ei toteuteta. 
 

7.6.3    T640 Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan kaikkia ilmanvaihdon palopeltejä koskeva 
tilaindikointijärjestelmä, joka liitetään peltikohtaisina valvontapisteinä 
rakennusautomaatiojärjestelmään. (Mikäli palopeltejä tulee) 
 

7.6.4    T660 Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä  
Paloilmoitinjärjestelmästä ohjataan palo-ovien sulkujärjestelmiä. Kaapelointi ja liitäntä 
paloilmoitinkeskukseen sisältyy kokonaisuudessaan urakoitsijan hankintaosuuteen.  
 

7.7     T7 VIRANOMAISJÄRJESTELMÄT  
 

7.7.1    T710 Viranomaisviestijärjestelmät  
 

7.8     T8 RAKENNUKSEN TIETO- JA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT  
 

7.8.1    T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä  
Rakennukseen toteutetaan LVI-järjestelmien yms. kiinteistön laitteiden ohjauksia, säätöjä, 
valvontaa ja vikailmoituksia varten keskitetty rakennusautomaatiovalvontajärjestelmä. 
Rakennusautomaation kautta seurataan rakenteiden kuntoa ja toimivuutta. Rakennuksen 
ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa seurataan rakennuksen eri kerroksiin sijoitettujen paine-
eroantureiden avulla. Rakennusautomaation oltava integroitavissa muihin taloteknisiin 
valvontajärjestelmiin (palo-, kulunvalvonta-, videovalvonta- ja turvallisuusjärjestelmiin). Rau-
keskuksen sähkönsyöttö varmistetaan UPS-laitteella.  
  
Järjestelmä on oltava ohjattavissa ja käytettävissä muualla olemassa olevasta valvomosta, 
älypuhelimella tai tabletilla. Automaatiojärjestelmät on oltava täysin integroitavissa 
keskenään ja liitettävissä kolmannen osapuolen kiinteistövalvomoon tai turvavalvomoon. 
Rakennuttajan ennakkohyväksymä, vaatimukset täyttävät toimittajat ovat Schneider Electric 
Oy . 
                            

7.8.2    T830 Käyttövedenmittausjärjestelmä  
Käyttövesimittausjärjestelmällä mitataan ja seurataan rakennuksen vedenkulutusta (liitetään 
rakennusautomaatioon). Järjestelmään liitetään kylmän käyttöveden kulutus ja lämpimän 
käyttöveden kulutus. Mittausjärjestelmä sisältyy kokonaisuudessaan urakoitsijan 
hankintaosuuteen.  
 

7.8.3    T840 Sähköenergian mittausjärjestelmä  
Sähköenergian mittausjärjestelmällä mitataan ja seurataan rakennuksen sähköenergian 
kulutusta (liitetään rakennusautomaatioon). Mittausjärjestelmä voi sisältyä 
rakennusautomaatioon. Sähköenergiasta mitataan kokonaissähköenergian kulutus 
pääkeskuksella. Muut mittaukset toteutetaan Rakmk D3 mukaisesti.  
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7.8.4    T850 Lämmönmittausjärjestelmä  
Lämmönmittausjärjestelmään mittausjärjestelmällä mitataan ja seurataan rakennuksen 
lämmön kulutusta (liitetään rakennusautomaatioon). Mittaukset toteutetaan Rakmk D3 
mukaisesti. Mitattu kulutus pitää säätietojen perusteella normittaa vuodet keskenään 
vertailukelpoisiksi, kulutustieto historiaan kuuluu kuluva vuosi, vähintään viisi edellisvuotta.  
Kulutusseurantatiedostoon pitää laatia ns. budjetti sekä kulutusennuste loppuvuodelle. 
 
  
 
  
LIITTEET           1. Tilaohjelma 
 2. Viite asemapiirros 
 3. Viite pohjakuva 
 4. Viite keittiökalustus 
 5. Pohjatutkimus 
     
 
 
 

Kajaani 22.3.2021 

 
Heikki Juntunen 
Insinööritoimisto Savolainen Oy 
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