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1 YLEISTA

Tassa asiakirjassa annetaan Hyrynsalmen kuntakeskukseen rakennettavan uuden paivakodin
suunnittelulle ja toteutukselle asetettavat lahtotiedot ja tavoitteet. Uudisrakennus
suunnitellaan ja toteutetaan tarjouspyyntoasiakirjojen mukaisesti taysin valmiiksi siten, etta
kohde voidaan asianmukaisesti ottaa vastaan ja hyvaksya kdytt6on. Tavoitteena on rakentaa
nykyaikaiset, viranomaismaaraykset tayttavat ja turvalliset tilat. Hankkeen toteutuksessa
tulee huomioida mm. elinkaaritaloudelliset, tyosuojelulliset seka kestavan kehityksen
edellyttdmat toimenpiteet.

Rakennuksen ja tilojen suunnittelua palvelevat lahtotiedot koostuvat tarjouspyynnossa
esitetysta aineistosta. Toimintaa, tilojen kayttoa ja olosuhteita ohjaavaa ja kuvaavaa
aineistoa noudatetaan seuraavassa jarjestyksessa:

1. Suunnitteluohjelma ja sen liitteet

- yleiset tavoitteet ja ohjeet

- toiminnalliset tavoitteet

- rakenteita ja teknisia jarjestelmia koskevat maaraykset

- tilojen pintamateriaalit ja vaatimukset talotekniikan osalta

- kalusteiden, varusteiden ja laitteistojen maarat ja tarkennukset

2. Tilaohjelma
- tilojen tyypit, koot ja maarat
- muut tilojen toiminnallisuuteen liittyvat tarkennukset

3. Viitesuunnitelmat
Tilojen sijoittelu toimintakokonaisuuksien sisalla on muilta osin tarjoajan esitettavissa
huomioiden kuitenkin tilakorteissa esitetyt vaatimukset tilojen sijainneille ja yhteyksille.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa Suomen lakia sekd Suomessa
vallitsevia rakennusalan standardeja ja saadoksia.

1.1 Yleiset ominaisuudet

Lahtokohtana tulee suunnittelussa ja toteutuksessa olla Hyrynsalmen kunnan paivdahoidon ja
esiopetuksen tarpeita palvelevat tilat. Tilojen mitoituksena kaytetaan 50 tilapaikka (0-3 v 20
paikkaa ja 3-6 v 30 paikkaa). Henkil6kunnan mitoittava maara on 17 henkilda. Paivakoti
toimii myo6s vuoropadivakotina.

Tilojen toimivuutta ja rakennuksen rakenneratkaisuja tullaan arvioimaan osana
urakoitsijavalintaa.

Uuden paivakodin tulee olla tasokas ja viihtyisa. Suunnitelmissa huomioidaan joustavat seka
turvalliset piha- ja paikoitusalueet lilkkennejarjestelyineen niin henkilokunnalle ja asiakkaille.

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan lahtokohtaisesti
suunnitteluohjeistuksia RT-103083 Paivakotien suunnittelu, RT-103084 Paivakodin ja
perusopetuksen tilat/ ulkotilojen suunnittelu ja RT-103085 P&ivakodin ja perusopetuksen
tilat/ turvallisuuden suunnittelu.

Suunnitteluratkaisuissa on kiinnitettava erityistd huomiota tila-akustiikkaan,
daneneristysvaatimuksiin ja terveisiin rakenteisiin. Ymparistoministerion asetuksen
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rakennusten kosteusteknisesta toimivuudesta mukaisesti sekd Terve Talo-ohjelman
mubkaisiin toimintamalleihin.

e rakennus on yksi kerroksinen ja sen paloluokka on P2

e palokuormaryhma alle 600 MJ/m?

e rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla

e vuoropadivahoidon tilat varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla

e rakennustbiden puhtausluokka on luokkaa P1 ja materiaali- ja komponenttivaatimus
luokkaa M1.

e sisdilmaluokka S2

e Energiatehokkuusluokka B

1.2 Kestavan kehityksen tavoitteet, energiataloudellisuus

Rakennus suunnitellaan kestavan kehityksen periaattein, ymparisto- ja elinkaarindkokohdat
huomioiden.

Rakennuksen tavoitekayttdika on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta. Julkisivujen seka
piharakenteiden osalta 50 vuotta. LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 25 vuotta ja 15 vuotta.

Tarkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten jarjestelmien valinnat suoritetaan
ratkaisujen koko elinkaaren aikaisten kustannusten perusteella. Tarvikkeiden, materiaalien ja
varien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista ja laadultaan tuotteiden tulee olla
julkiseen tilaan soveltuvia.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritdan energiataloudellisesti
tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen lopputulokseen. Energiatehokkuusluokka tulee olla
vahintdan B. Noudatetaan Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen
energiatehokkuudesta mukaisia U-arvoja.

1.3 Rakennuksen kokonaislaajuus
Tilaohjelmien perusteella asetettu rakennuksen tavoite laajuus on:

Hyotyala n. 500 hum2 (huoneala sisaltaa tekniset, aula- ja liikkennetilat)
Bruttoala n. 570 brm2 (laskennallinen teoreettinen kokonaislaajuus)

Urakoitsija esittaa suunnitteluratkaisunsa mukaisesti uudisrakennuksen kokonaislaajuuden
sisaltden tilaohjelman mukaiset tilat esitettyine aloineen seka kaikki tarvittavat tekniset,
aula- ja liikennetilat. Sallittu poikkeama huonealan osalta on + - 2 %. Huonealaan
sisallytettavat tilat on ilmoitettu tilaohjelmassa.

2 KIINTEISTO JA TONTTI

2.1 Kaavoitus
Uudisrakennus sijoittuu Hyrynsalmen keskusta-alueelle osoitteeseen:
- Lohitie9 A
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Rakennuspaikalla on rivitalo, joka puretaan tilaajan toimesta ennen rakennustoiden
aloittamista.

Alueen asemakaava on vuodelta 1957. Kaavamaarays Y.

2.2 Liikenne
Ohjeellinen esitys rakennusmassan sijoittelusta ja rakennukselle suuntautuvan henkilo- ja
huoltoliikenteen periaatteet ovat kuvattuna viitesuunnitelmissa.

2.3 Yhdyskunta- ja kunnallistekniikka

Liittyminen alueen yhdyskunta- ja kunnallisteknisiin verkostoihin tehdaan siten, etta
liittymisjohdot ja vaylat ovat helposti huollettavissa ja saavutettavissa turvallisuustavoitteet
huomioon ottaen.

Urakoitsija teettaa tarpeelliseksi katsomansa selvitykset urakka-alueella olemassa olevien
verkostojen ja liittymien osalta. Liittymakartat ovat tarjouspyyntéaineiston liitteena.

2.4  Ulkoalueet

Ulkoalueiden suunnittelussa tulee huomioida toiminnalliset vaatimukset. Valaistus tulee
suunnitella siten ettd se on riittava pihan ja pysakointi/ liikkennealueilla. Valaistusta ohjataan
hamarakytkimella ja oltava saadettavissa paiva ja yo-tilaan.

Piha-alueet tulee suunnitella toiminnoiltaan selkedksi, turvalliseksi ja viihtyisaksi. Tontin
kdytossa on otettava huomioon auto- ja kevytliikenne, kunnossapito, lumen poisto- ja
kerdyspaikat, kulkuvaylat seka pelastusajoneuvojen tarvitsemat vapaat kulkuvaylat.

Kulkureittien pinnat suunnitellaan ns. kovista pintamateriaaleista (esim. laatoitus tai asfaltti).
Ladotut paallystykset (kivi, laatta) suunnitellaan luokan 1 mukaisesti. Materiaalien valinnassa
kiinnitetddn huomiota kdyttokohteen vaatimuksiin erityisesti kulutuskestavyyden ja
kiinteistonhoidon kannalta. Liikennditavilla alueilla kivi- tai laattarakenteiden paksuudet
maaritelladn valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleisesti pintamateriaalit kulkureittien ja
muiden alueiden osalta on suunniteltava siten, ettd minimoidaan mahdollinen lian
kulkeutuminen sisatiloihin. Kovapintaiset pintamateriaalit (asfaltti/ laatta) rajataan
upotettavalla reunakivellda nurmi/ hiekka-alueista.

2.4.1 Paikoitusalue

Hankkeessa toteutetaan urakka-alueelle 12 autopaikkaa pysakointipaikkaa lammitystolpin.
Paikoista 2 on oltava esteetdnta. Paikoitusalueelle tulee rakentaa valmius sahkéauton
latauspisteelle.

2.4.2 Viherrakenteet

Viheralueiden suunnittelussa tulee kiinnittda huomiota kasvualustaan, maanpinnan
kallistuksiin, siementen laatuun seka nurmialueiden reunojen rajauksiin. Ulkoalueiden
hoidon kannalta tulee ottaa huomioon kiinteistonhoidon ulottumat, kdantésateet ja
leveydet. Viheralueiden rajauksissa tulee huomioida talvihuolto. Puut, pensaat ja muut kasvit
valitaan kayttotarkoituksen ja kasvupaikan olojen perusteella. Tavoitteena ovat
helppohoitoiset, sdankestavat, oikean tyyppiset ja oikein sijoitetut istutukset, joita ei saa
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istuttaa liian lahella toisiaan, seinia tai aitoja. Pihalle ei saa istuttaa myrkyllisia tai piikkisia
kasveja.

Kaikissa istutuksissa kdytetddn menestyvia lajeja, taytoissa kdytetdan puhtaita ja kasveille
turvallisia maalajeja, joiden vedenlapaisykyky, kantavuus ja tiivistys on oikein suunniteltu
pintarakenteen kayton mukaisesti.

2.4.3 Aluevarusteet

Leikkipiha aidataan soveltuvalla metalliaidalla h >1400 mm. Aidassa portit erikseen
lumityokoneille ja henkil6liikenteelle. Porttien lukitustapa hyvaksytettava tilaajalla.

Aidat perustetaan siten etta ne pysyvat suorina ja portit toimivat moitteettomasti kaikkina
vuodenaikoina.

Leikkipiha varustetaan paivakoti ikdisille soveltuvilla leikkivalineilla. Vahimmaisvarusteena
hiekkalaatikot, joista ainakin yksi on katettu. Keinuja eri ikaisille. Kiipeilyteline ja liukumaki.
Pihan toiminnallisuus ja varusteet ovat yksi laatupisteytyksen kohta.

Aluevarusteissa tulee ottaa huomioon lumitydkoneet seka pelastusajoneuvojen kulkutiet.

Piha-alueen talovarusteet:

- polkupyodratelineet 10 polkupyoéralle

- autopaikkojen (12 kpl) lammitystolpat, varautuminen yhteen sdhkdauton
latauspisteeseen

- piha-alueelle toteutetaan kohteen arkkitehtuuriin sopiva lukittava jatekatos, jatelajittelu
toteutetaan kunnan jatehuoltomaarayksien mukaisesti, katos mitoitetaan siten, etta siihen
voidaan sijoittaa kuusi 600 | jateastiaa, jatejakeet ja astioiden koot tdsmentyvat
toteutussuunnittelun aikana

- piha-alueen toiminnan vaatimat ulkovalaisimet

- toimintojen vaatimat alue- ja ulko-opasteet

- talotunnus ja numero tehdaan viralliset maaraykset huomioiden

- lipputanko, pituus yleisen ohjeistuksen mukaisesti

2.5 Pohjaolosuhteet

Rakennuttaja on teettdnyt alustavan pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon, joka on
tarjouspyyntoasiakirjojen liitteend. Perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuksien
kantavat rakenteet ehdotetaan perustettavaksi maanvaraisten anturoiden varaan
hairiintymattémalle pohjamaalle. Kaivutyon yhteydessa hairiintynyt perustusten ja lattian
alla oleva pohjamaa on aina poistettava ja korvattava hyvin tiivistetylla
murskesorakerroksella.

Urakoitsija tarkastaa alustavan pohjatutkimusaineiston ja teettda tarpeelliseksi katsomansa
lisdtutkimukset.

Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan radonin esiintyminen, ja rakenteellisin
ratkaisuin estetdaan radonin paasy sisatiloihin. Rakennus varustetaan radonputkistolla.

2.6 Piharakenteet

Pihan rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakennuksen peruskuivatus seka sade- ja
kattovesien poisto. Lattioiden on oltava rakennuksen seinustoilla vahintdan 0,5 m ylempana
tulevia maanpintoja. Piha-alueelle tehdadan salaojitus ja pintavesikaivot. Piha-alueelle ei saa
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kertya seisovaa vetta (Ymparistoministerion asetus rakennusten kosteusteknisesta
toimivuudesta).

Pintavedet johdetaan maanpinnan muotoilulla poispain perustuksista. Sopiva
vahimmaiskaltevuus kolmen metrin etdisyyteen sokkelista on 1:20. Esteeton kulku
rakennuksen oville tulee toteuttaa erillisrakenteilla (terds/betoni), ei maan pintaa
nostamalla.

2.7 Rakentamisen miljoé6tavoitteet

Uudisrakennuksen tulee noudattaa seuraavia yleisia esteettisia ja logistisia periaatteita:

- Suunnittelussa pyritdan edustavan nakoiseen, ymparistoon soveltuvaan ja tulevaisuutta
ajatellen sisatiloiltaan muunneltavaan rakenneratkaisuun.

- Rakennus liittyy toiminnallisesti hyvin ymparoiviin alueisiin.

- Rakennuksen muodostaman kokonaisuuden julkinen ilme on laadukas kaikista suunnista
tarkasteltaessa.

3 TILAT JA TOIMINNALLISUUS

3.1 Ensisijaiset toiminnot ja mitoitusperusteet
Rakennuksen tulevia paakayttajia ovat Hyrynsalmelaiset alle kouluikdiset lapset.

Tiloilla varaudutaan palvelemaan seuraavia toimintoja:
- paivahoito ja esiopetus

Kohdetta ensisijaisesti mitoittavat henkilomaarat:
- lapset 0-3 v 20 paikkaa

- lapset 3-6 v 30 paikkaa

- henkilékunta 17 henkil6a

3.2 Tilaohjelma ja tilatyypit
Rakennukseen sijoittuvien toimintojen ja kayttajaryhmien tilantarve on kuvattu
tarjouspyynnon liitteend olevassa tilaohjelmassa.

Rakennus suunnitellaan siten, etta se kasittda kaikki tilaohjelmissa mainitut tilat ja niiden
edellyttamat liikenne-, aula- ja talotekniikan tilat. Tilaohjelman tilakoot ovat ohjeellisia siten,
ettd ne suunnitelmissa maardytyvat sovelletun rakenne- ja moduulijarjestelman mukaisiksi.
Tilojen tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa toteuttaa niiden toiminnallisuudelle
tarjouspyyntoasiakirjoissa asetetut tavoitteet. Tilat suunnitellaan yhteen maanpailliseen
kerrokseen ja ilmanvaihto suunnitellaan hajautettuna.

Tilojen vapaita korkeuksia maariteltdessa tulee ottaa huomioon tiloissa tapahtuvan
toiminnan vaatimukset; erityisesti huomioitava akustiikan toimivuuden asettamat
vaatimukset.
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3.3 Toiminnalliset vaatimukset

Rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen ydinteemoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja
muunneltavuus. Tilojen sisdilman laatu, lamp6étila, valaistus ja dadniolosuhteet vaikuttavat
lasten ja henkilston terveyteen ja hyvinvointiin.

KVR-urakan kilpailutuksen yhtena arviointiperusteena on suunnitteluohjelmassa
ilmoitettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

3.4 Tilojen yhteysvaatimukset

Tilojen valisia liilkenneyhteyksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaikkien
kayttajaryhmien, toimintojen ja kayttotarkoitusten vaatimukset seka tilaohjelmassa ja
suunnitteluohjelmassa esitetyt vaatimukset tilojen sijainneille. Suunnittelussa tulee
huomioida, etta rakennuksesta tulee esteetdn. Tilojen sijoittuminen rakennusmassassa ja
niiden keskinaiset yhteysvaatimukset ovat kuvattuna tarjouspyynnon liitteena

olevissa viitesuunnitelmassa. IV-koneiden sijoittelussa tulee huomioida dani asiat seka
koneiden huollettavuus.

Kaytavien leveydet tulee olla riittdvat ja ovien avautumissuunnat suunnitellaan turvallisesti.

3.5 Tilojen olosuhdevaatimukset
Tiloille asetetaan seuraavissa kappaleissa tarkennetut yleiset olosuhdevaatimukset
sisdilmastonlaatua ja valaistusta koskien.

3.5.1 Sisdilmastotavoitteet

Sisdilmaolosuhteiden tulee tayttaa sisdilmaluokitus 2018 vaatimukset. Rakennus
suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisadksi sisdilmaluokitus huomioon ottaen. Rakennuksen
sisdilmaluokka on S2.

Rakentamisessa kdytetdan vahapaastoisia, M1-luokan materiaaleja. Kaikkien materiaali- ja
rakenneratkaisuiden tulee olla sellaisia, etta niilld saavutetaan hyvalaatuinen sisdilma ja
Terve Talo-ohjelman tavoitteet.

3.5.2 Valaistus
Valaistuksen ensisijainen tarkoitus on luoda hyvat ndakéolosuhteet, jonka osatekijoita ovat
riittava valaistustehokkuus, oikeat luminanssisuhteet, riittava varintoisto ja haikaisynesto.

Valaistuksen tulee olla riittava. Kaikissa tydskentelytiloissa tulee olla ikkunapinta-alaa
vahintdan 10 % lattiapinta-alasta riittdvan luonnonvalon saannin varmistamiseksi. Kaikissa
tiloissa valaistuksen tulee tayttaa tila- ja kdyttotapakohtaisesti tyoterveyslaitoksen
suositukset.

3.5.3 Melutaso, daneneristys ja akustiikka

Aineneristys ja melutaso suunnitellaan toiminnan vaatimusten mukaisesti, noudattaen
Ymparistoministerion asetusta rakennuksen daniymparistosta. Kohteen tilojen
daneneristavyyden ja akustiikan suunnittelussa suositellaan kdyttamaan akustiikka
suunnittelijaa. Akustiset vaatimukset tulee huomioida erityisesti sali- ja leikkihuonetiloissa.
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IImanvaihtolaitteista ja muista rakennuksen teknisista laitteista sekd ymparistomelusta
aiheutuva jatkuva samanarvoinen danitaso saa oleskelu- ja tyoskentelytiloissa olla enintdan
35 dB paivaaikana.

4 RAKENNUSOSAT, MATERIAALIT

4.1 Yleista

Rakennusosia ja materiaaleja koskevat maaraykset ja ohjeet on esitetty Talo-2000-
nimikkeistéon mukaisina. Ohjeita on annettu kohdissa, joiden toteutuksella ja laatutasolla on
merkitysta hankkeen kelpoisuuden tai toiminnan kannalta.

4.2 Runko-123

Rakennuksen paloluokka on P2. Urakoitsija tarkistaa kohteen paloluokkavaatimukset
suunnitteluratkaisunsa mukaisesti. Rakennus suunnitellaan Ymparistoministerion asetuksen
rakennuksen paloturvallisuudesta mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikista rakennuksen
paloturvallisuusratkaisuista viranomaisten edellyttamalla tavalla. Palokatkosuunnitelmat
tulee hyvaksyttaa reikdkuvien yhteydessa.

Uudisrakennuksen tiiveysluvun tulee olla < 1. lImatiiveyteen ym. liittyen kaikki rakenteet
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettd hoyrysulku muodostaa yhtenaisen, reidttoman
(lukuun ottamatta yla- ja alapohjan pakollisia ldpivienteja) rakenteen ja saumakohdat
varmistetaan limityksin, teippauksin ja mekaanisesti.

Kaikki em. lapiviennit pitda varustaa lapivientikappalein tiiveyden varmistamiseksi.

Rakennuksen tiiveys tarkistetaan urakoitsijan toimesta mittaamalla ja limpékuvaamalla
rakenteet.

4.2.1 Vaestdnsuojat - 1231
Ei tule vdestonsuojaa.

4.2.2 Kantavat rakenteet —1232-1234

Rakennusosien rakennetyypit huomioiden P2 paloluokan vaatimukset.
Rakennuksen tavoitekayttdika on rungon osalta 100 vuotta.

4.2.3 Erityiset runkorakenteet - 1238

4.3 Julkisivut - 124

Rakennuksen betonisokkelin vapaakorkeus tulee olla n. 500 mm. Julkisivuissa tulee
huomioida sdankestavyys, huollettavuus ja ulkonako. Pellitykset 0,6 mm pinnoitettua
teraspeltia.

4.3.1 lkkunat-1242
Ikkunat ovat sisaan aukeavia puu-alumiini-ikkunoita. Ikkunoiden daneneristysvaatimus on 35
dB. Ikkunat varustetaan selektiivi-ulkolasilla ja siltd vaaditaan vahintaan u-arvo 0,80.
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Ikkunoissa on oltava salekaihtimet. Koillisen ja lounaan valille suuntautuviin ikkunoihin
auringonsuojaus estdamaan auringon lampokuormitusta.

Jokaisessa tilassa oltava avattavaa tuuletusluukku/ikkuna.

4.3.2 Ulko-ovet - 1243

Ulko-ovien suunnittelussa otetaan huomioon toiminnan ja kdytén vaatimukset.
Ulko-ovet varustetaan sahkolukoilla tilatieto kytkimilla. Toinen sisddnkaynti varustetaan
liilkuntaesteettémaksi. Paasisadnkayntien ovet varustetaan sormisuojilla.

4.4 Vesikatot - 126

4.4.1 Vesikattorakenteet — 1261

Ylapohjan ja vesikaton rakenteissa tulee kiinnittda erityista huomiota siihen, etta vesi tai lumi
ei paase kulkeutumaan rakenteisiin (tuuliolosuhteet). Pieneldinten paasy ullakkotiloihin
estetddn hitsatulla seulaverkolla # 10 mm. Vesikatto varustetaan asianmukaisin huolto - ja
turvavarustein. Vesikatossa tulee olla riittdvat kaadot ja riittdvan pitkat raystaat (vah. 600
mm) seka ulkopuolinen vedenpoisto. Kattoikkunoita ei hyvaksyta ja kattolapivientien maara
pyritddn pitamaan mahdollisimman vahaisena. Kattoluukut 800x800. Pellitykset 0,6 mm
pinnoitettua terdspeltid. Kaikki sisddankayntiovet katettuja.

4.4.2 \Vesikatteet — 1263
Vesikatteen materiaalina tulee olla huopa VE40. Vesikatteeksi ei hyvaksyta
yksikerroskatteita.

4.4.3 Erityiset vesikattorakenteet - 1267
Ullakkotilassa on oltava riittava tuuletus, valaistus ja turvalliset kulkusillat siten etta koko
ullakkotilan on tarkistettavissa.

4.5 Tilanjako-osat - 131
Tilanjako-osien rakenne- ja materiaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon
elinkaaritaloudellisuuden ja terveellisyyden ohella tilojen kuluttavan kdytén vaatimukset.

45.1 Viliseinat—1311

Seindrakenteiden tulee lujuudeltaan kestda siihen kiinnitettavien kalusteiden aiheuttamat
kuormitukset. Pintalevyna kaytetaan esimerkiksi Gyproc GH 13 Habito tms. Kosteiden tilojen
(lammonjakohuone, puku-, pesu- ja wc-tilat) valiseinat tulee toteuttaa kiviaineisina.
Rakennusvaiheessa viliseinien lavistyskohtiin paljaaksi jadavat villapinnat on polysidottava.

4.5.2 Viliovet—1315

Tilojen ovet ovat ohjeellisesti. Yleisten tilojen ovien tulee olla varmatoimisia ja kestavia.
Osastoivat ovet ovat tyyppihyvaksyttyja umpi/ lasipalo-ovia. Ovissa automaattikynnykset (ei
kiinteda kynnysta). Ovet varustetaan sormisuojilla (ei henkilokunnan tiloissa)

Osastoivat valiovet varustetaan palonsulkujarjestelmalla (esim. Abloy FD4).

Ovien daneneristysarvo maarittyy tilan kayttotarkoituksen mukaan.
Viliovien d3niluokka on vahintdan 30 dB, jos ovelta vaaditan ddneneristysominaisuuksia.
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4.6 Tilapinnat —132

Vaikeasti siivottavia ja puhtaana pidettavia pintamateriaaleja valtetaan, ja niiden kaytto on
perusteltua ainoastaan tiedostaen niihin liittyva lisddantynyt yllapitotarve ja -kustannus.
Tasomaisia korkealla sijaitsevia polya keradvia pintoja on valtettava.

Tilapinnoissa tulee huomioida akustiset vaatimukset.

4.6.1 Lattiapinnat - 1322

Lattiapinnat toteutetaan seuraavin tarkennuksin:

- ulkovarasto — betoni, pélynsidonta

- eteinen/ markaeteinen - akryylimassalattia

- WOC- ja sosiaalitilat — keraaminen laatta

- varasto/ siivoustilat /vaatehuolto — akryylimassalattia
- tekniset tilat — akryylimassalattia

- kaytavat - akryylimassa

Muiden tilojen lattiapaallysteiden valinnassa otetaan huomioon kulutuskestavyys,
soveltuvuus tiloissa tapahtuvaan toimintaan, huollettavuus ja kemikaalien sietokyky.

Kosteat tilat vedeneristetddn. Vedeneriste tehdaan yhtenaisena ja kaytetdan
tyyppihyvaksyttyja vedeneristystuotteita. Lattiakaivoille tehd&dan lattiapinnan kallistuksia
tilakohtaisten vaatimusten mukaan.

4.6.2 Sisakattorakenteet- 1323

Sisdkattojen toteutuksessa tulee huomioida tiloille asetetut akustiset vaatimukset ja tilojen
tekniikka-asennukset. Sisdkatot toteutetaan tilakohtaisesti em. perusteiden mukaisesti
padosin laskettuina kattoina. Leikattujen alakattolevyjen reunat tulee kasitella siten etta
kuituja ei levida huoneilmaan.

IlIman alas laskua toteutettavien tilojen katto maalataan ja tasoitetaan. Nakyvilld oleva
tekniikka tulee olla verhoiltu tai maalattu. Alakatollisissa tiloissa alakattojen tulee olla
helposti avattavissa ja huollettavissa siten, etta talotekniikan asennuksiin pdasee kasiksi
kaikkialla. Alakattorakenteiden tulee kestaa toistuvaa avaamista ja kasittelya.

4.6.3 Seinapinnat

Seindpintojen tulee sietda ja kestda kosteaa pyyhkimista ja tahrojen poistoa. Levyseindpinnat
tasoitetaan ja maalataan. Alakaton ylapuolisten levyseinien saumat tasoitetaan ja pinnat
pohjamaalataan. Alakaton yldpuoliset betoni- ja tiilipinnat polynsidontamaalataan.
Seindpinnan valinnassa tulee huomioida tiloissa tapahtuvan toiminnan vaatimukset. Kosteat
tilat laatoitetaan keraamisella laatalla. Vesipisteiden altaiden taustat laatoitetaan lattiaan
asti.

4.7 Tilavarusteet - 133

Rakennukseen sijoitettavat tarvittavat kiintokalusteet, rakennusvarusteet ja laitteet ovat
lahtokohtaisesti KVR-urakoitsijan hankintavastuulla. Kaikki tilat kalustetaan ja varustetaan
kayttotarkoitustansa vastaaviksi.

Kaikki viranomaisen vaatimat varusteet ja laitteet ovat KVR-urakoitsijan hankinnassa.
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4.7.1 Vakiokiintokalusteet - 1331

Kaikki kiinteat kalusteet sisaltyvat urakkaan. KVR-urakan hankintavastuun ulkopuolelle jaavat
irtokalusteet, joita ei ole kuvattu tilatyyppien yhteydessa. Naita irtokalusteita ovat mm.
poydat, tuolit jne.

Irtokalustesuunnittelu sisallytetdan kuitenkin KVR-urakkaan. Ndiden kalusteiden
laatumaaritykset tehdaan toteutussuunnittelun yhteydessa.

Kalusterunkojen tulee olla minimissdaan 18 mm:n laminaattipintaista kalustelevya ja ovet
seka laatikostojen etulevyt 18 mm:n laminaattipintaista kalustelevya. Hyllylevyjen paksuudet
maaraytyvat hyllyleveyden mukaisesti 15-20 mm. Avausmekanismeissa sulkemisen
vaimennustoiminto.

Kalusteiden sdatojalat, vetimet ja helat tulee olla metallia/kromia. Avohyllyja ei
padsaantoisesti hyvaksytd. Kalusteiden kosteudenkestavyys tulee olla tilan
kayttotarkoituksen mukainen.

Varastojen ja siivoustilojen hyllyjarjestelma toteutetaan saatolistoineen ja kannattimineen
esim. Sovella tai vastaava. Hyllyt padsaantoisesti melamiinipintaista, abs-reunalistoitettua
lastulevyd 22 mm. Ulkovarastojen hyllyt puuta 4 kpl /varasto, syvyys 500 mm.

Sosiaalitilojen pukukaappimallina on Punta VKP tai vastaava. Kaapit varustetaan
ovinumeroin, vaatetangolla, vaatekoukuilla ja numerokoodilukoilla.

4.7.2 Varusteet - 1333
Tarvittavat tilavarusteet sisallytetdan lahtokohtaisesti KVR-urakkaan.

Mikali tilakohtaisissa tarkennuksissa ei ole erikseen tarkennettu tulee vesipisteiden sisaltaa
ainakin seuraavat varusteet ja kalusteet LVI-kalusteiden lisaksi: peili 600x600 mm
reunahiottua peililasia, kiinnitys alumiinisin kehysprofiilein yla- ja alareunasta, saippua-
annostelija, kdsivoideannostelija, kdsipyyhepaperiannostelija, roska-astia.

Kaikki wc-tilat varustetaan tarvittavalla kalustuksella ja vesipisteella. Terveyssiteille tulee olla
oma roska-astia.

Kaikkiin sisdoviin kiinnitetddan huonenumero ja -nimi. Tekstin korkeus n. 25 mm

KVR-urakan hankintavastuun ulkopuolelle jadvat AV-laitteet/-varusteet. Laitteiden sijoitus ja
sahkotoihin liittyvat kaapelointitarpeet selvidvat toteutussuunnittelussa. Rakennukseen
tulee 4 dlytaulua/ nayttoa.

5 LVIA-JARJESTELMAT
5.1 VYleistd

LVIA-jarjestelmat tulee suunnitella ja asentaa voimassa olevia asetuksia ja ohjeita
noudattaen. Lisdksi noudatetaan tata suunnitteluohjetta soveltuvasti. LVIJ-jarjestelmat,
putkistot ja kanavistot piirretddan suunnitteluohjelmalla 3D-piirtona ja jarjestelmat
mitoitetaan ja tasapainotetaan laskennallisesti.

LVIA-suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan edullinen, kayttajaa
tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestavan
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kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden kannalta.
Suunnittelun lopputuloksena tulee olla rakennus, joka 50 vuoden elinkaaritarkastelussa
osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia,
jotka takaavat kayttdjille puhtaan ja terveellisen sisdilmaston kaikissa kayttotilanteissa.
Tavoitteen saavuttaminen edellyttda kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien kaytt63a,
puhdasta rakentamista yleensa ja etenkin ilmanvaihtolaitteiden osalta seka riittdvaa erilaisiin
kayttotilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.

LVI-laitteiden osalta noudatetaan ensisijaisesti Talotekniikka RYL 2002:n laatuvaatimuksia.
Laitteiden takuuajat ovat 2 vuotta, [iammonsiirtimet 5 vuotta. Takuuajan huollot kuuluvat
urakkaan suunnittelijan ja laitetoimittajan ohjeistusten mukaisesti.

Kiinteistohuollon toistuvien toimenpiteiden helpon toteutuksen kannalta oleelliset seikat
tuodaan jatkosuunnittelussa esiin, ja huomioidaan kiinteiston suunnittelussa ja
toteutuksessa (huoltoyhteydet IV-koneille, etatarkkailu ym.).

5.2 Lammitys - 211

Kiinteistdon paaasiallisena lammaonlahteena kaytetdan kaukolampo6a. Kaukolammon
liittymismaksut eivat kuulu urakkaan.

Jarjestelma suunnitellaan teknisesti niin, etta laitteisto voi kierrattdaa energiaa huonetilojen
jaahdytyksestda muiden tilojen ja kayttoveden lammityksen tarpeisiin.

Lammonjako toteutetaan padosin vesikiertoisella lattialammityksella.
Lammonjakeluputkistot varusteineen seka lammaonjakelulaitteet on valittava huomioiden
kayttokestavyys ja -varmuus seka vahdinen huoltotarve.

Lammonjakoputkistot, patterit, paneelit, jakotukit kaappeineen tehdaan sellaisista
materiaaleista, joiden kestavyys kaikissa kayttoolosuhteissa vastaa elinkaariaikaa, putket
asennetaan nakyviin, alakattoon, koteloihin siten, etta ovat tarvittaessa vaihdettavissa,
rakenteen sisdan suojaputkeen asennettuna, pois lukien lattialammityspiirien putket
(vaihdettavuus pitaa osoittaa suunnitelmissa).

Verkostot jaotellaan kayttotarkoituksen ja kayttélampotilojen vaatimusten mukaan, esim.
lattialammitys, patteri / kattosateilija, ilmanvaihtoverkosto. Eri verkostot varustetaan
energiamittarein kulutuksen seuraamista varten ja kulutuksen optimoimiseksi.
Kaukolammon kytkennéssa ja siirtimien maarassa tulee huomioida mahdollisuus hyédyntaa
tilojen jadhdytyksen lauhde-energiaa ns. hybridi-kytkennalla.

Kaikki jarjestelmat varustetaan paisunta- ja varolaittein

Huonetilojen lampdétilan saatdé huonekohtaisesti, asetusarvon muutos vain
huonetuntoelimen kannen alta. Tilojen huoneldampdtilat maaraytyvat sisdilmastotavoitteiden
mukaisesti.

Ulkoisesta lampokuormasta johtuvaa lampétilan kohoamista torjutaan ikkunoiden
suuntauksella ja suojauksella (sdleikot ja lasipinnoitteet). Suunnittelija osoittaa

olosuhdesimuloinneilla tilojen sisdilmastotavoitteen toteutumisen tilakohtaisesti.

Eristykset tehddan Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.
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5.3 Kylmatekniset jarjestelmat — 212

Kohteen jadahdytys toteutetaan ensisijaisesti tuloilmaviilennyksena. Suunnittelijan tulee
osoittaa olosuhdesimuloinneilla tilojen jadhdytystarpeet tilakohtaisesti ennen lopullisia
laitevalintoja.

Lampokuormaa aiheuttavat sahko- ja teletilat varustetaan riittavalla ylilammaon poistolla ja
tarvittaessa toimivilla tilajaahdyttimilld. IImanvaihtokoneet varustetaan jadhdytyspattereilla
sisdilmaluokan S2 vaatimustason saavuttamiseksi.

Jadhdytyksen keskuslaitteet pyritdadn sijoittamaan tekniseen tilaan, lauhduttimet vesikatolle.

Jadhdytyksen liuosputkistot ja varastosailio tehddan ruostumattomasta teraksesta.
Jaahdytyksen vesiputkistot IV-konehuoneessa tehddan ruostumattomasta terasputkesta.
Mikali jaahdytyspalkkeja, paneeleja ja puhallinkovektoreita tarvitaan, putkistot tehdaan
ruostumattomasta-, kupari- tai komposiittiputkesta.

Kylmajarjestelman eristykset tehdaan Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.

5.4 Kayttovesi—213

Rakennuksen kayttama kylmavesi mitataan ns. padvesimittarilla, luentalaitteella varustetulla
mittauslaitteella ja rakennus liitetdan kunnan vesijohtoverkkoon. Liittymismaksut eivat kuulu
urakkaan.

Kayttovesi lammitetddn padsaantoisesti kaukolammolla, kytkenndssa ja siirtimien maarassa
tulee huomioida mahdollisuus hyddyntaa tilojen jaahdytyksen lauhde-energiaa. Limpiman
kdyttoveden maara mitataan kylmavesijohtoon asennettavalla luentalaitteella varustetulla
mittauslaitteella.

Vesijohdot mitoitetaan ja asennetaan huomioiden tilojen ja tilaryhmien
muunneltavuustarpeet. Putkien on oltava kaikilta osin helposti vaihdettavia. Putkien tulee
olla ndkyvilta osin kromia. Putkien ja putkilaitteiden ilkivalta- ja térmdyssuojaus on
huomioitava sijoittelussa. Vesijohtojen vuodonilmaisu on huomioitava tarpeellisilta osin.

Vesijohdot tehdaan sellaisista materiaaleista, joiden kestavyys kaikissa kdyttéolosuhteissa
vastaa vaadittua elinkaariaikaa (huomioiden paikkakunnan vedenlaadun asettamat
vaatimukset).

Putket asennetaan alakattoon, koteloihin siten, avattaviin koteloihin, hormeihin siten,
mahdolliset vuodot tulevat heti ndkyviin ja ettd ne ovat tarvittaessa kokonaisuudessaan
vaihdettavissa, kalusteiden kytkentd johdot asennetaan suojaputkeen. Rakenteen sisdan
eristettdvat jakojohdot suojaputkeen asennettuna (vaihdettavuus pitda osoittaa
suunnitelmissa). Vesijohtojen eristykset energiatehokkuus vaatimusten mukaan.

5.5 Jatevesi- 214

Kiinteiston viemarointi toteutetaan erillisviemarointina ja rakennus liitetdaan kunnan
jatevesiviemariverkkoon. Urakkaraja kunnan liitoskaivossa. Liittymismaksut eivat kuulu
urakkaan. Urakoitsijan tulee suunnittelussaan selvittdda mahdollisen jateveden pumppaamon
tarve.

WWww.inststo-savolainen.fi

© Copyright InsinGéritoimisto Savolainen Oy


http://www.inststo-savolainen.fi/

17

Viemarimateriaalit valitaan kohteen toimivuus-, kestavyys-, palo- ja ddneneristysvaatimukset
huomioiden.

Ymparistoministerion asetuksen rakennusten vesi- ja viemarilaitteistosta. Valurautaa ei
hyvaksyta viemarimateriaalina.

Pohjaviemareiden osalta edellytetddn, etta tuennan ja asennusten laatu varmistetaan
asennuksen ja tiivistyksen jalkeen ennen lattiaeristeiden asennusta seka tdiden valmistuttua
ja dokumentoidaan (kuvin ja videotallentein) ja ne luovutetaan urakan paatteeksi tilaajalle.

5.6 Vesi- ja viemarikalustus - 215

Normaalit kalusteet tehd&dan yleisesti markkinoilla olevia, tyyppihyvaksyttyja vakiotuotteita
kayttaen, joiden varaosahuolto on jarjestetty. Kalusteiden tulee olla julkiseen tilaan
soveltuvia. Kalustevalinnoissa on huomioitava valittujen ratkaisujen kulutuskestavyys.

LE-WC varustetaan asianmukaisilla erikoiskalusteilla sekad lastenhoitopoydalld/tasolla.
LE-WC-tilojen bide-suihkut etdakaytolla. Ei hyvaksyta piiloviemarillisia WC-istuimia.
Vesikalusteina kdytetdaan ensimmaiseen daniluokkaan tyyppihyvaksyttyja yksiotehanoja,
jotka varustetaan kalustekohtaisin suluin. Vesipisteet on yleisesti toteutettava siten, etta
niissda mahtuu tayttamaan vesipullon.

Vesikalusteiden virtaamat pitaa olla sdddettavissa, helppokayttdisia yksiotevipu- ja
termostaattisia vesikalusteita kayttotarkoituksen mukaan, kayttdjien toiveet huomioiden.
Erikseen sovittaviin paikkoihin asennetaan kosketusvapaat vesihanat seka kyynarvivulla
toimivat vesihanat. WC-tilojen altaiden sijainti WC-istuimeen nahden on suunniteltava siten,
ettei niihin tarvitse asentaa sahkoisia vesihanoja bide-kdyttda varten, pois lukien INVA-WC-
tilat. Bide-kaluste ja lattiakaivo asennetaan jokaiseen WC:hen. Pesualtaat toimitetaan
takaosastaan korokereunaisina ja viemardinti seinan kautta niin, etta lattiaan ei tule siivousta
rajoittavia putkia.

Juomapisteet kaytaville toteutetaan allas, hana ja muovimukit periaatteella tai juoma-
automaateilla.

Siivoustilojen ja sisddnkayntien lattiakaivot varustetaan hiekanerotuskaivoin.

Siivouskomerot varustetaan hiekanerotuskaivolla sakkapesin. Tekstiilipesu-/kuivauskoneet
varustetaan nukanerottimin tarpeellisilta osin.

5.7 Sadevesi- 216

Rakennus salaojitetaan. Tarkastuskaivoja pitaa olla riittdva maara ja helposti luokse
padstdvassa paikassa. Salaojitustaso tarkistetaan suunnitteluvaiheessa suhteessa olemassa
olevaan rakennuskantaan.

Suunnitteluratkaisuilla tulee huolehtia siitd, ettd katto- ja sadevesijarjestelmien toimivuus
kaikkina vuodenaikoina on varmistettu. Syoksytorvet yhdistetaan tarkastusluukullisella
tuubiputkella suoraan sadevesijarjestelmaan. Kaikki sydksytorvet saattolammitetaan
ensimmaiselle tarkastuskaivolle saakka. Saattolammityksia ohjataan rakennusautomaation
kautta.
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Piha-alueen sadevedet johdetaan paasaantoisesti kallistuksin maastoon, tarvittaviin
paikkoihin sadevesikaivot paikkaan, jossa ne eivat ole talven aikana jaatymiselle alttiina.
Kaivoja ei saa laittaa leikkipaikkojen laheisyyteen.

5.8 Illmanvaihto —221-222

Kiinteistoon tulee hajautettu, lammontalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto ja myds ns. likaiset tilat varustetaan Iammon talteenotolla.
Lammontalteenoton lampétilahydtysuhde EN308

- Levyldmmontalteenoton vahintdan 73 %.

- Pyorivakiekkoldmmontalteenoton vahintdan 78 %.

- Valiainejarjestelman vahintdan 68 %.

IImanvaihto toteutetaan Ymparistoministerion asetuksen uuden rakennuksen sisdilmastosta
ja ilmanvaihdosta mukaisesti. Tilat, IV-koneet ja niiden vaikutusalueet kayttotarkoituksen ja
kayttoaikojen mukaan. Mikali tavoitetta ei saavuteta, lisatdan erilliset ilmamaarasaatimet.
Ratkaisulla pyritdan hyvaan energiatalouteen ja samanaikaisesti hyviin sisdilmasto-
olosuhteisiin. Laitoksen mitoituksessa pyritdan kohtuullisen pieniin painehavioihin ja
sadstetdan puhaltimien kuluttamaa sahkoenergiaa.

IImanvaihtotoiden osalta on noudatettava vahintaan puhtaustasoa P1.

Savunpoistoratkaisut toteutetaan viranomaisten edellyttamalla tavalla. Savunpoisto pyritdaan
toteuttamaan ensisijaisesti savunpoistoikkunoilla/-luukuilla.

5.8.1 Illmastointikojeet —2212, 2222

IlImanvaihtokoneiden huoltotilojen tarpeeseen on kiinnitettdva huomiota tilavarauksissa,
jotta mahdolliset kdytonaikaiset korjaus- ja muutostyot ovat helposti toteutettavissa. Isojen
ilmavirtojen I1V-koneiden puhallinyksikot varustetaan ulosvetokiskoilla.

IV-kojeina kaytetaan koteloituja vakiotuotteita. Kojeet varustetaan tehtaalla sahko- ja
automaatiolaittein. Tiedonsiirto RAU-jarjestelmdan esim. ModBus-vaylaliitannalla, tilaajan
ennakkoon hyvaksymat automaatiomerkit, katso kohta rakennusautomaatio. Kojeet
varustetaan tarkoituksen mukaisilla LTO-laitteistoilla, joiden hyotysuhde on maksimoitu.
IImastointi tulee varustaa nykyaikaisella tilakohtaisella ohjauksella (hiilidioksidi- ja [ampdtila-
anturit). Kaikkien koneiden yhteenlaskettu SFP-luku saa olla enintdan 1,8 kW/(m3/s).
Puhaltimet tulee olla suoravetoisia EC, PM tai taajuusmuuttaja kayttoisia. llmanvaihtokoneet
tulee olla valaistuja puhallin-, lto-, kiertoilmaosien osalta ja varustettuja tarkastusikkunoin.

Kojeiden eri osien otsapintanopeudet eivat saa ylittaa yli 2,3 m/s. Suodatinluokat pitaa
tuloilmassa olla vahintdan F7 ja poistoilmassa F5. Suodatinluokissa noudatetaan ISO 1690-
standardia.

Suodatinkehyksena ei saa kdyttaa pahvikehysta. Hienosuodattimet ovat pussisuodattimia.
Suodattimien luokka seka mitoitus- ja loppupainehaviot esitetdan suunnitelmissa.
Suodattimille maaritelldan varasuodattimet.
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5.8.2 Kanavat ja kanavaosat — 2213, 2223

Kanavistot suunnitellaan ja toteutetaan ensisijaisesti pyoreille kanaville. Suorakaidekanavia
kdytetdan vain ilmastointikoneiden jako- ja kokoojalaatikoissa. Soikiokanavia voidaan kayttaa
vain tapauskohtaisesti pyrittdessa matalaan rakennekorkeuteen. Kanavien materiaali on
yleensa sinkitty terds. Kanavien suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilman lampeneminen
kanavassa, koneen ja paatelaitteen valilla. Jadhdytetyt tuloilmakanavat tulee eristaa.
Ylapohjan hoyrysulun kylmalle puolelle sijoitetaan vain valttamattomat kanavat (raitis- ja
jateilma).

Kanavamitoitus on oltava riittavan valja. Kanavisto suunnitellaan niin, ettd palonrajoittimia
tarvitaan mahdollisimman vahan. Suunnittelussa tulee kiinnittaa erityistda huomiota
savunleviamisen estoon tilasta toiseen paloalueen sisalla, esim. lepohuonee — kaytava,
leikkitila — kdytava. Palonrajoittimien laukeamisesta on saatava tieto
kiinteistovalvontajarjestelmaan. Puhdistusluukkuja on oltava riittavasti ja helposti luokse
padstavassa paikassa.

Eristetyissa kanavissa kaytetaan tarpeen mukaisesti eristettyja puhdistusluukkuja. Korkeiden
tilojen kattoon tulevien kanavien saadettavyyteen ja puhdistamiseen on kiinnitettava
erityistd huomiota. Nakyviin jdavat kanavat tulee olla maalattuna kattopinnan varisiksi.

Aidnenvaimennukseen kiytetaan vain tehdasvalmisteisia vaimentimia. Vaimennuksessa
kaytetaan taysin kuituvapaita vaimennusmateriaaleja, ne tulee olla avattavia ja / tai
irrotettavissa kanaviston puhdistuksen ajaksi. IV-koneiden vaimentimet tulee olla
huoltoluukulla varustettuja avattavia vaimentimia.

Kanavisto tulee tehda tehdasvalmisteisia kumirengastiivisteisia kulma- ja T- kappaleita
kayttaen; lahtokauluksia saa kayttaa vain, kun haarakanavan kokoero on kolme dimensiota
tai enemman seka ilmastointikoneiden jakolaatikoissa. Adnen siirtyminen kanavien kautta
huoneiden valilla tulee estda vaimennuksilla.

Kanavien eristykset tehddan Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti. Ulkoilmaa,
jateilmaa ja tuloilmaa kuljettavat kanavat [ampderistetdaan. Nakyvilla paikoilla
mineraalivillaeristeet pellitetadn, umpisolukumieristeita ei pinnoiteta. Lapivientikohdissa
eristykset viedaan rakenteen lapi yhtendisend, huomioitava paloldpiviennin tiiveysvaatimus.

5.8.3 Paatelaitteet— 2214, 2224

Paatelaitteet valitaan sisdilmastotavoitteiden veto- ja akustisten kriteerien perusteella.
Niiden tulee ulkonddltdan ja tehdasmaalatulta variltddan sopeutua tilojen yleisiimeeseen.
Paatelaitteiden heittokuviot ja danitasot esitetddn suunnitelmissa vahintaan tyyppitilojen
osalta.

Vaativissa tiloissa neuvotteluhuoneissa yms. tiloissa heittokuviot ja danitasot maaritelldaan
tilakohtaisesti. Tyyppitilojen ja erityistilojen osalta heittokuviot ja ddnitasolaskelma esitetdan
tuotteiden valintaohjelman tulosteena suunnitelma-asiakirjoissa. Paatelaitteiden sijoittelussa
ja mitoituksessa on huomioitava tilojen monikdyttémahdollisuudet.
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5.8.4 Ulkosaleikét ja kammiot - 2211, 2221

Lumen ja veden kulkeutuminen tuloilmakojeiden suodattimiin on estettava
tarkoituksenmukaisin lumisuojin, ulkoilmasaleikéin ja kammioin. Ulkoilmakammio
varustetaan vesieristysmatolla ja kuivakaivolla, joka viemaroidaan vesilukolla varustetun
lattiakaivon kautta.

5.8.5 Erityiset ilmanvaihtojarjestelmét ja -laitteet — 2231, 2232

6 SAHKOJARJESTELMAT

Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan kayttdaen viimeisinta nykytekniikkaa kuitenkin
huomioiden hyva kokonaistaloudellisuus ja tilojen vaihteleva kayttétarkoitus. Kaikki
sahkoasennukset tehddin SF6000/17 mukaan huomioiden STL 1135/2016 ja siihen liittyvien
VNa-asetusten 1434/2016, 1435/2016, 1436/2016 ja 1437/2016 vaatimukset.

Sahkoasennuksissa on huomioitava myos laitevalmistajien ohjeet ja laitevalmistajan ohjeiden
ollessa vaativampia kuin SFS6000 vaatimukset noudatetaan laitevalmistajan ohjeita.
Erityisesti on kiinnitettavd huomiota EMC-suojaukseen jo suunnitteluvaiheessa riittavin
johtoteihin eri jarjestelmille ja sdhkoselostuksissa tarkentaviin asennustapa ohjeistukseen.
EMC-maardykset edellyttavat erityistda huomiota taajuusmuuttaja asennuksissa, joissa
noudatetaan valmistajan erityisohjeita. EMC-ohjeistuksessa koskien taajuusmuuttajia

on myos henkiléston ammattitaidolle ja koulutukselle asetettu vaatimuksia, jotka tulee
huomioida. EMC-vaatimusten toteutus tulee esittda dokumentein.

Laitteiden takuuajat ovat 2 vuotta, valaisimet 5 vuotta.
6.1 S1 ASENNUS-JA APUJARJESTELMAT

6.1.1 Sahkoétekniset paareitit ja niiden kaapeliasennusjarjestelmat, yleiset
vaatimukset

Rakennukseen toteutetaan sahkoteknisten jarjestelmien kaapelointeja seka tilojen
muunneltavia sahkojarjestelmia varten tavanomaisia kaapelihyllyja, putkituksia yms.
reittiratkaisuita.

Kohteet toteutetaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kaikki kohteisiin
asennettavat laitteet ja tuotteet tulee olla CE-merkittyja. Sdhkdasennuksissa noudatetaan
voimassa olevaa SFS —standardin julkaisua seuraavin tasmennyksin: Kaikki kaapelit, myos
heikkovirtakaapelit, on kiinnitettava, ellei asenneta vaakasuoralle alustalle (esim. kanavaan,
kouruun tai kaapelihyllylle) tai putkeen. Kiinnikkeiden vélimatka on kevyilla kaapeleilla
(johtimen poikkipinta enintdan 6 mm? kuparia tai 10 mm? alumiinia) vaakasuorassa enintdan
0,25 m ja pystysuorassa enintdaan 0,5 m.

Raskaalla kaapelilla kiinnikkeiden valimatka on 20-25 kertaa kaapelin ulkohalkaisija.
Pystysuorissa kanavissa on kaapelien kiinnityspisteiden suurin etdisyys 3 m.

Kaikki sisatiloihin asennettavat kaapelit tulee olla halogeenivapaita CPR-luokka Dca ja
porraskdytavissa Cca. Asennus suoraan rakenteeseen on mahdollista SFS 6000 mukaisesti,
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mutta valiseindasennuksissa ja kiinteissa alakattoasennuksissa kdytetdan aina putkituksia.
Putketonta asennusta ei siis kohteessa sallita.

Kohteen mahdollisissa osavastaanotoissa tehddan sahkourakoitsijan
kayttoonottotarkastuksen lisaksi myos aina ulkopuolisen tekema varmennustarkastus, jonka
tilaa rakennuttaja. Sahkolaitteistojen turvallisuutta ja sdhkotyoturvallisuutta koskevina
vaatimuksina noudatetaan uusinta TUKES-ohjetta luettelo S10-2019. Luettelo sisaltaa
uusimman luettelon standardeista, joita noudattamalla tayttyy turvallisuusvaatimukset.
Sahkdasennusten tulee tayttda myos laitevalmistajan ohjeet ja ensisijaisesti noudatetaan
laitevalmistajan ohjeita.

Rakennuttaja suorittaa laadunvarmistukseen liittyvia mittauksia. lampokuvauksia ja
tarkastuksia my6s takuuaikana ja niissa havaitut poikkeamat, jotka vaikuttavat tilojen
kayttoon tulee urakoitsijan heti korjata.

6.1.2 S110 Kaapelihyllyjarjestelma
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen tukevarakenteinen pienhyllyjarjestelma
kiinteiston ja kayttdjien sahkokaapelointeja varten.

Kevyissa asennuksissa kdytetaan myos verkkohyllya ja toimistotiloissa nakyvilla olevat
asennukset tehdaan levyhyllyja kayttaen. Kaapelihyllyissa varaudutaan 30 % lisdavarauksiin.

Rakennuttajan ennakkohyvaksymia hyllyjarjestelmia on Meka johtotiet, Elwia, Suomen
johtotiet, Obo Betterman, Wibe johtotiet.

6.1.3 S120 Johtokanavajarjestelma

Rakennukseen tulee johtokanavajarjestelmia toimisto- ja kokoustiloihin.

Rakennuttajan ennakkohyvaksymia jarjestelmia on Elwia, Schneider, Rehau, Obo betterman,
Meka Pro.

6.1.4 S130 Lattiakanava- ja kanavaputkitusjarjestelma

Ulkoalueilla olevat kaapeloinnit (eli ns. maakaapeloinnit) putkitetaan kokonaan ja
varustetaan kaapelikaivoilla asennuksen helpottamiseksi. Kaapelikaivot on betonikaivoja
varustettuna liikenteen kestavalla kannella.

Ulkoalueille varataan rakennuksesta kaivoon ja kaivojen valille varaputkia 110 mm halkaisijal-
taan. Maaputkijarjestelman putket oltava A-lujuusluokiteltuja. Putket varustetaan 10 mm
nailon vetonaruilla. Ulkoalueitten kaapelikaivot liitetddn sadevesiviemarointiin.
Rakennuttajan ennakkohyvaksymia jarjestelmia on Uponor Oy, Pipelife Oy, Meltex Oy.

6.1.5 S140 Valaisinripustusjarjestelma

Rakennukseen toteutetaan tukevarakenteinen ripustuskiskojarjestelma valaisimien
kiinnitysta ja valaistusjarjestelmien kaapelointeja varten.

Rakennuttajan ennakkohyvaksymia jarjestelmatoimittajia ovat Elwia, Meka Johtotiet,
Suomen johtotiet.
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6.1.6 S150 Lapiviennit

Rakennukseen toteutetaan seinien, kattojen, sokkeloiden yms. rakenteiden lapiviennit
sahkojarjestelmien kaapelointeja varten. Lapiviennit tiivistetddn ilmankierto, vedeneristys ja
danieristys huomioiden.

Palo-osaston lavistavat lapiviennit tehd&dan erillisen palokatkosuunnitelman mukaisesti ja
oltava ETA-11/0313 hyvaksyttyja. Lapivienneissd huomioitava 50 % varaukset lisdkaapeleille.
Kaikki lapiviennit on taytettdva myos aanitekniset vaatimukset. Lapivientijarjestelma on
hyvaksytettava tilaajalla.

6.1.7 S170 Esitystekniikan apujarjestelmat
Esitystekniikan apujarjestelmat toteutetaan erillisen AV-suunnitelman mukaisesti. AV-
suunnittelu sisallytetdan KVR-urakkaan.

6.2 S2 SAHKOJAKELU JA SIIHEN LITETYT KUORMITYKSET

6.2.1 S21 SAHKOENERGIAN TUOTANTO JA LITTAMINEN

6.2.2 S211 Sahkéliittyma 0,4 kV
Liittymamaksu ei sisdlly urakoitsijan hankintaosuuteen.

6.2.3 S212 Sahkoétuotantojarjestelmat ja — laitteistot
6.2.4 S22 SAHKOENERGIAN PAAJAKELU

6.2.5 S222 0,4 kV Pddjakelujarjestelma
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiintea sahkdenergian paajakelujarjestelma.

6.2.6 S2223 Maadoitus- ja potentiaalintasausjarjestelma

Rakennukseen toteutetaan rakennusta kiertdava perustukseen sijoitettu maadoituselektrodi,
johon liitetdan perustusten raudoitukset. Raudoitusten liitantédpisteita 1 kpl/rakennuksen
sivu. Potentiaalintasaukseen liitetdan sahkojarjestelmien lisdksi betoniraudoitukset seka
kaikki rakennuksen rungon terasrakenteet, metalliset seina ja kattopinnat.

Maadoituselektrodin ja padpotentiaalintasaus johtimien minimipoikkipinta 25 mm2 cu ja
muut potentiaalintasausjohtimet 16mm2. Potentiaalintasaukseen liitetdaan kaikki
kaapelihyllyt, jakamokaapit, betoniraudoitukset, johtavat putkistot, suurkeittion terasosat,
keskusten PE-kiskot. Potentiaalitasauskiskot jokaiseen sahkdkeskustilaan. Maadoitus ja
potentiaalintasausjarjestelma sisaltyy urakoitsijan hankintaosuuteen.

6.2.7 S2224 Loistehon kompensointilaitteet/yliaaltosuodatin
Ei ole.

6.2.8 S2229 Sahkon jako- tai ryhmakeskukset
Enintdan 1000 m2/jakokeskusalue.
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6.2.9 S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SAHKOISTYS

6.2.10 S232 LVI-jarjestelmien sadhkaoistys

Kiinteistoon kuuluvat LVIJ-laitteistot sahkoistetdaan tavanomaisella tavalla. Laitteistoyksikoina
toimitettavat laitteet ja laitteistot sdhkoistetdan laitetoimittajan vaatimusten mukaisesti.
IImanvaihtokoneiden sahkosyotto keskuksilta ryhmitelladn omaksi keskusosaksi, josta on
helppo mitata tehot SFP-luvun maarittamiseksi. lImastoinnin sahkdenergia mitataan ja
liitetddn mittarointi jarjestelmaan. Taajuusmuuttajien asennuksessa tulee huomioida
laitevalmistajien ohjeet ja EMC kayttdympadristd B vaatimukset.

6.2.11 S231 Laitteiden ja laitteistojen sdahkoistys

Rakennukseen kuuluvat laitteet ja laitteistot kuten sahkoistetdan tavanomaisella tavalla.
Laitteistoyksikdina toimitettavat laitteet ja laitteistot sdhkoistetdan laitetoimittajan
vaatimusten mukaisesti.

6.3 S24 SAHKOLITANTAJARIESTELMAT

6.3.1 5214 Pistorasiat

Rakennukseen toteutetaan kdyttoa palvelevat pistorasiat. Séhkokalusteet ovat
sahkotukkuliikkeiden vakiokalusteita. Rakennuttajan ennakkohyvaksymia kalustevalmistajia
on Schneider (Elko, Exxact), ABB (Jussi, Impressivo), Ensto Intro.

Tavanomaiset pistorasiaryhmat ovat 16 A ja 3x2,5s kaapelilla ja enintdan 12 kpl pistotulpan
liitantapisteita ryhmaa kohti. Siivouspistorasiat ovat omana ryhmana ja jokaiseen tilaan 1 kpl
siivouspistorasioita ja jokaiselle porrastasolle 1 kpl siivouspistorasioita.

TyOpisteeseen tuodaan vain yksi sahkon syottdjohto. (Ei erillisia ATK-sahkoryhmia). Mikali
rakennuttajalla on tavanomaisesta poikkeavia tarpeita sahkon laadun suhteen, kaytetaan
tarvittaessa erillisia UPS-laitteita.

Tiloihin toteutetaan pistorasiapisteet toiminnan vaatimusten mukaisesti yla- tai alajakeluna
siten, ettd esitetyt tilojen muunneltavuusvaatimukset tayttyvat. Toimisto- ja kokoustilojen
osalta voidaan hyddyntda seindkouruja. Aulaan sijoitetaan yksi tyopiste, joka toimii
puhujan/esiintyjan pisteend kokoustapahtumissa. Kaikki pistorasiaryhmat 63 A asti
varustetaan vikavirtasuojauksella.

6.3.2 S242 Kosketinkiskojadrjestelmat
6.3.3 S243 Jakelukiskojarjestelmat
6.3.4 S244 Pistorasiapylvaat

6.3.5 S245 Autoldammityspistorasiat
Kaikki autopaikat, my6s LE-autopaikat varustetaan autolammityspistorasioilla. LE-autopaikat
varustetaan ”"Superschuko” -pistorasioilla. Autolammityspistorasioita ohjataan ulkoilman
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lampotilaan perustuvalla sadadolla ja autopaikkakohtaisella digitaalisella kellokytkimella.
Autopaikkakohtainen mitoitusteho on 1,5 kW/autopaikka.

6.3.6 S246 Pistorasiakeskukset

6.3.7 S247 Liitin- ja johtosarjajarjestelmat
Rakennukseen voidaan toteuttaa asennuksia liitin- ja johtosarjajarjestelmilla. Rakennuttajan
ennakkohyvaksymia jarjestelmia on Enstonet ja Wago.

6.3.8 5248 Sahkoautojen latauspisteet

Sdahkoéautojen latauspisteisiin varaudutaan sahkoliittyman mitoituksessa 50Kw
tehovarauksella ja paakeskuksella kytkinvarokeldahdolla. Sahkoautojen
latauspistekaapelointeihin varaudutaan putkivarauksella paakeskuksesta vahintdan 110 mm
putki varustettuna vetolangalla.

6.4 S25 VALAISTUSIARJIESTELMAT

6.4.1 S251 Sisavalaistusjarjestelmat

Rakennukseen toteutetaan tavanomaisiin olosuhteisiin seka tiloissa tapahtuviin toimintoihin
soveltuvat sisavalaistusjarjestelmat. Rakennuksen valaisimet on kokonaisuudessaan
LED-valonlahteilla varustettuja tilojen vaatimuksiin soveltuvia valaisimia. Kaikkien toimisto-
ja kokoontumis-/neuvottelutilojen tilojen valaisimet on oltava saddettavia Dali-
liitantalaitteilla. Valaistuksen kasiohjauskytkimet tulee olla yksinkertaisia kdyttaa ja niiden
sijoittelu eri tiloissa tulee noudattaa samaa logiikkaa.

Valaistuksen voimakkuudet tulee tayttaa tila- ja kdyttotapakohtaisesti tyoterveyslaitoksen
suositukset ja S2 sisdilmaluokan vaatimukset.

ToimistotyOpaikkojen valaistus toteutetaan matalaluminanssivalaisimilla, jotka eivat aiheuta
haikaisya ja/tai heijastuksia tyoskentelypisteisiin ja ATK-laitteiden kuvaruutuihin.
Toimistotilojen valaistus oltava sdddettadva. Kaikkien tilojen valaistusta ohjataan lasnaolo ja
liilketunnistimien huomioiden kuitenkin tilan kayttdtapa. Ohjauksissa huomioidaan tilan
kayton mukaisesti paivanvalo ohjauksin.

6.4.2 S252 Ulkovalaistusjarjestelma

Rakennukseen toteutetaan alueen ilmetta tdydentava ulko- ja aluevalaistus sijoitettuna
arkkitehtuurisen kokonaisesityksen mukaisesti rakennuksen seinille, katoksiin ja kulkureittien
varrelle. Valaisimien tulee olla LED-valaisimia. Valaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta
aika-, valoisuus- ja liiketunnistimin.

6.4.3 S253 Aluevalaistusjarjestelma

Pysakaointipaikalle ja uudisrakennuksen piha-alueelle sisddnajovaylien laheisyyteen
toteutetaan aluevalaistus pylvasvalaisimin. Valaistus vahintaan 50 Ix. Valaisimien tulee olla
LED-valaisimia. Valaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta aika-, valoisuus- ja
liiketunnistimin.

6.4.4 S254 Julkisivuvalaistusjarjestelma
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6.4.5 S255 Mainos- ja opasvalaistusjarjestelmat
6.4.6 S256 Esitysvalaistusjarjestelma
6.5 526 SAHKOLAMMITYSJARJESTELMAT JA -LAITTEET

6.5.1 S261 Rakennuksen sdhkélammitysjarjestelma
Rakennuksen tiloihin ei toteuteta sahkolammitysta pois lukien esimerkiksi pesutilojen / wc-
tilojen tdydentavia lammityksia.

6.5.2 S262 Lattialammitysjarjestelmat
Rakennus [ammitetdan ensisijaisesti kaukolammolla.

6.5.3 5264 Sadevesijarjestelmien saattolammitys

Rakennuksen sadevesirannit ja alastuloputket varustetaan sulanapitolammityksin.
Sulanapitolammitysten ohjausjarjestelma lumi-, jaa- ja lampdtilatunnistimin esim. Ensto,
Piste-sarjat Oy, Raychem Oy:n jarjestelmat ovat rakennuttajan ennakkohyvaksymat
jarjestelmat.

6.5.4 S266 Alueiden sulanapitojarjestelmat
Ei toteuteta.

6.6 S4 VARAVOIMAJARJESTELMA JA SIIHEN LITETYT KUORMITUKSET

6.6.1 S412 Varavoimasdhkojarjestelmat

Kiinteistdssa varaudutaan varavoimasahkoverkkoon ja ulkopuolisen varavoimakoneen
liittamiseen. Urakassa huomioidaan liitynta piste ulkopuoliselle varavoimakontille.
Varavoimasahkolla varmistetaan toimintojen yllapitaminen, perusvalaistus, lammityksen
yllapito ja toiminta. Varavoimakoneen hankkii rakennuttaja. Varavoimasahkoéverkko
kokonaisuudessaan muilta osin sisaltyy urakoitsijan hankintaan.

6.7 S5 UPS-JAKELUJARJESTELMA JA SIIHEN LITETYT KUORMITUKSET

6.7.1 S512 UPS-sahkojarjestelmat

Urakoitsija toteuttaa UPS-sdahkoverkon kokonaisuudessaan. UPS-laiteita toteutetaan
palvelemaan atk-jakamoita, kulunvalvontaa ja rakennusautomaatiota. UPS sdhkoverkko
liitetddn varavoimaverkkoon.

6.8 S6 TURVAVALAISTUSJARJESTELMAT

6.8.1 S610, S620 Turva- ja poistumisopasvalaistusjarjestelma

Rakennukseen toteutetaan tavanomainen sisdasiainministerion maardysten mukainen turva
- ja ovimerkkivalaistus. Turvavalaistuksella valaistaan lisdksi ensiapu- ja
alkusammutuskalusteiden sijaintikohdat, LE-wc tilat. Rakennuttajan ennakkohyvaksymia
jarjestelmia ovat Exilight Oy, Neptolux Oy.

Rakennukseen ei toteuteta erillistad varavalaistusta, vaan se sisaltyy
turvavalaistusjarjestelmaan.
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6.9 S7 MUUT JARJESTELMAT

6.9.1 S710 Ylijannite- ja ukkossuojausjarjestelma
Ukkosuojausjarjestelmia ei toteuteta.

7 T SAHKOTEKNISET TIETOJARJESTELMAT

7.1 T1VIESTINTA- JA TIETOVERKKOJARJESTELMAT

7.1.1 T110 Antennijarjestelma
Rakennukseen toteutetaan antennijarjestelma, jossa TV- ja radiokanavat.

7.1.2 T120 Ainentoisto- ja kuulutusjirjestelma

7.1.3 T130 Yleiskaapelointijarjestelma

Rakennuksen toimistotilaan toteutetaan ns. yleiskaapelointi ATK-jarjestelmia ja
puhelintoimintoja varten. Yleiskaapelointipistorasioita toteutetaan 2 liitantapaikkaa /
tyopiste.

Verkon ominaisuudet ovat seuraavat: yleiskaapelointi, F/UTP CAT 6, luokka E.
Kaapeloinnissa huomioidaan EN 50174-2 mukaiset vaatimukset. Jarjestelma liitetadn
teleyhtion verkkoihin tavanomaisen valokaapeliliittyman kautta. Lisdksi rakennuksen
padjakamo yhdistetdan 8x CAT 6 luokan E-kaapeloinnilla rakennuksen muihin jakamoihin.

Yleiskaapelointi esitetyssa laajuudessa sisaltyy urakoitsijan hankintaosuuteen. Urakoitsijalla
pitda olla henkiléarviointi SETI oy AT teleurakointi patevyys. Urakoitsijan tulee hyvaksyttda
jarjestelman asennuksen tarkastuksen laatusuunnitelma rakennuttajalla.

7.1.4 T140 Puhelinjarjestelma
Ei toteuteta.

7.1.5 T150 Ovipuhelinjarjestelma
Ei toteuteta.

7.1.6 T160 Lahiverkkojarjestelma
Lahiverkko toteutetaan yleiskaapeloinnin kautta. Jakamoiden valiset kaapeloinnit 4x SML+
CAT 6 U/UTP. WLAN-verkko kokonaisuudessaan sisaltyy urakoitsijan hankintaosuuteen.

7.1.7 T170 Matkaviestijarjestelman sisaverkko
Rakennukseen ei ole tarvetta toteuttaa erillistd matkaviestijarjestelman sisdaverkkoa, kunhan
riittava sisakuuluvuus osoitetaan mittauksin.

7.2 T2 TILAKOHTAISET KUVA- JA AANIJARJESTELMAT
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7.2.1 T210 AV-jarjestelma

AV-jarjestelman kaapelointi ja suunnittelu sisallytetdan KVR-urakkaan. Léhtokohtaisesti
saleihin 2 ja 4 tulee ddnen- ja kuvantoistojarjestelmat. Kuvantoisto toteutetaan naytéin/
dlytauluin. Johdotukset tehdaan neuvottelu-, kokous- ja tydskentelytiloihin. AV-laitteiston
hankkii rakennuttaja erikseen.

7.2.2 T240 Induktio- ja kuulolaitejarjestelmat
Ei toteuteta.

7.2.3 T260 Videoneuvottelujarjestelmat
Ei toteuteta.

7.3 T3 MERKINANTO- JA KUTSUJARJESTELMAT

Ei toteuteta.

7.4 TATIEDOTUS- JA NAYTTOJARJESTELMAT
Ei toteuteta.

7.5 T5 TILATURVALLISUUS- JA VALVONTAJARJESTELMAT

Urakoitsijalla pitaa olla henkildarviointi SETI Oy TU turvaurakointipdtevyys ja lakisdateinen
lupa asentaa turvallisuusjarjestelmia.

7.5.1 T510 Sahkolukitusjarjestelma
Rakennuksen ulko-ovet varustetaan moottorilukoilla.

Sahkolukot ja ovien valvontakytkimet seka sdhkoélukkojen ohjaus- ja valvontalaitteet ovat
kokonaisuudessaan urakoitsijan hankinnassa.

7.5.2 T520 Kulunvalvontajarjestelma
Ei toteuteta.

7.5.3 T530 Murtoilmaisujarjestelma
Rakennukseen tulee rikosilmoitinjarjestelma.

7.5.4 T550 Kameravalvontajarjestelma
Ei toteuteta.

7.5.5 T560 Monivalvontajarjestelma
Ei toteuteta.

7.6 T6 PALOTURVALLISUUSJARJESTELMAT

7.6.1 T610 Paloilmoitinjarjestelma

Rakennukseen toteutetaan nykyaikainen osoitteellinen paloilmoitinjarjestelma
sisdasiainministerion maardysten mukaan. Jarjestelma liitetaan aluehalytyskeskukseen.
Paloilmoitinjarjestelméan on oltava taysin integroitavissa rakennusautomaatioon (Schneider)
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7.6.2 T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajarjestelma
Ei toteuteta.

7.6.3 T640 Palopeltien ohjaus- ja valvontajarjestelma
Rakennukseen toteutetaan kaikkia ilmanvaihdon palopelteja koskeva
tilaindikointijarjestelma, joka liitetdan peltikohtaisina valvontapisteina
rakennusautomaatiojarjestelmaan. (Mikali palopelteja tulee)

7.6.4 T660 Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarjestelma
Paloilmoitinjarjestelmésta ohjataan palo-ovien sulkujarjestelmia. Kaapelointi ja liitdnta
paloilmoitinkeskukseen sisaltyy kokonaisuudessaan urakoitsijan hankintaosuuteen.

7.7 T7 VIRANOMAISJARJESTELMAT
7.7.1 T710 Viranomaisviestijarjestelmat
7.8 T8 RAKENNUKSEN TIETO- JA AUTOMAATIOJARIESTELMAT

7.8.1 T810 Rakennusautomaatiojarjestelma

Rakennukseen toteutetaan LVI-jarjestelmien yms. kiinteiston laitteiden ohjauksia, sdatoja,
valvontaa ja vikailmoituksia varten keskitetty rakennusautomaatiovalvontajarjestelma.
Rakennusautomaation kautta seurataan rakenteiden kuntoa ja toimivuutta. Rakennuksen
ulko- ja sisdilman valista paine-eroa seurataan rakennuksen eri kerroksiin sijoitettujen paine-
eroantureiden avulla. Rakennusautomaation oltava integroitavissa muihin taloteknisiin
valvontajarjestelmiin (palo-, kulunvalvonta-, videovalvonta- ja turvallisuusjarjestelmiin). Rau-
keskuksen sahkdnsy6tto varmistetaan UPS-laitteella.

Jarjestelma on oltava ohjattavissa ja kdytettdvissa muualla olemassa olevasta valvomosta,
dlypuhelimella tai tabletilla. Automaatiojarjestelmat on oltava tdysin integroitavissa
keskendan ja liitettavissa kolmannen osapuolen kiinteistévalvomoon tai turvavalvomoon.
Rakennuttajan ennakkohyvaksyma, vaatimukset tayttavat toimittajat ovat Schneider Electric
Oy.

7.8.2 T830 Kayttovedenmittausjarjestelma

Kayttovesimittausjarjestelmalld mitataan ja seurataan rakennuksen vedenkulutusta (liitetdaan
rakennusautomaatioon). Jarjestelmaan liitetdan kylman kayttéveden kulutus ja lampiman
kayttoéveden kulutus. Mittausjarjestelma sisaltyy kokonaisuudessaan urakoitsijan
hankintaosuuteen.

7.8.3 T840 Sahkdenergian mittausjarjestelma

Sahkdenergian mittausjarjestelmalld mitataan ja seurataan rakennuksen sahkdenergian
kulutusta (liitetdan rakennusautomaatioon). Mittausjarjestelma voi sisaltya
rakennusautomaatioon. Sahkdenergiasta mitataan kokonaissahkdenergian kulutus
padkeskuksella. Muut mittaukset toteutetaan Rakmk D3 mukaisesti.
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7.8.4 T850 Limmonmittausjarjestelma

Lammonmittausjarjestelmadn mittausjarjestelmalla mitataan ja seurataan rakennuksen
[ammon kulutusta (liitetddn rakennusautomaatioon). Mittaukset toteutetaan Rakmk D3
mukaisesti. Mitattu kulutus pitda saatietojen perusteella normittaa vuodet keskendan
vertailukelpoisiksi, kulutustieto historiaan kuuluu kuluva vuosi, vdhintdan viisi edellisvuotta.
Kulutusseurantatiedostoon pitaa laatia ns. budjetti sekd kulutusennuste loppuvuodelle.

LITTEET 1. Tilaohjelma
2. Viite asemapiirros
3. Viite pohjakuva
4. Viite keittiokalustus
5. Pohjatutkimus

Kajaani 22.3.2021

s

Heikki Juntunen
Insindoritoimisto Savolainen Oy
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